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1. PRIKAZ SADRŽAJA, RJEŠENJA I ISPRAVA
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Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se: 

IMENOVANJE PROJEKTANTA ZA GLAVNI PROJEKT 
SANACIJE KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC 

AD 1. ovlašteni inženjer: Dunja Šprem Branović, mag.ing.aedif. 
tvrtka:  ZAGORJE PRO-KON' d.o.o. 
adresa:  Zabok, Lug Zabočki 86 

AD 2. Oznaka rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera, Hrvatske komore inženjera građevinarstva: 
Klasa: UP/I-360-01/14-01/5071, 
Urbroj: 500-03-14-1 od 26.08.2014. 

IMENUJE SE ZA PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA „SANACIJE KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU 
KAMENJAK, ANDRAŠEVEC'' 

AD 3.    INVESTITOR: GRAD OROSLAVJE 
Oro trg 1    
49 243 Oroslavje 
OIB: 86505626714 

GRAĐEVINA: SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU 
KAMENJAK, ANDRAŠEVEC 

LOKACIJA: k.o. Andraševec;
k.č. br. 201/1, 199/3, 199/1, 197, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 198,
202, 192, 193

OZNAKA PROJEKTA: 02/24 

AD 4. datum izdavanja rješenja: 25.01.2024. 

Direktor: 

Dubravko Kampuš, ing.građ. 

GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24 
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  11



GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24 
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  12



GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24 
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  13



GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24 
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  14



IZJAVA PROJEKTANTA SUKLADNO ZAKONU 

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 70, izdaje se: 

IZJAVA br. 02/24 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

AD 1. ovlašteni inženjer: Dunja Šprem Branović, mag.ing.aedif. 

tvrtka: ZAGORJE PRO-KON' d.o.o. 

adresa: Zabok, Lug Zabočki 86 

AD 2. Oznaka rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera, Hrvatske komore inženjera građevinarstva: 

Klasa:  UP/I-360-01/14-01/5071, 

Urbroj:  500-03-14-1 od 26.08.2014. 

AD 3.    INVESTITOR: GRAD OROSLAVJE 
Oro trg 1    
49 243 Oroslavje 
OIB: 86505626714 

GRAĐEVINA: SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU 
KAMENJAK, ANDRAŠEVEC 

LOKACIJA: k.o. Andraševec;
k.č. br. 201/1, 199/3, 199/1, 197, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 198,
202, 192, 193

OZNAKA PROJEKTA: 02/24 

Ovaj projekt usklađen je sa: 

- Prostornim planom uređenja Grada Oroslavje, PPUG (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/02), Ispravak Odluke o donošenju

(“Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/04),  Ispravak Odredbi za provođenje (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/06), Izmjene i dopune

(“Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/07), Ispravak Odluke o donošenju (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/08), Ispravak Odluke o

donošenju (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/08), Ispravak Odluke o donošenju (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/08), Ispravak

Odluke o donošenju (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/09), Izmjene i dopune (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/11), II. Izmjene i

dopune ( ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/13), III. Izmjene i dopune (''Službeni glasnik KZŽ'', broj 37/18),  Ispravak odluke o

donošenju (''Službeni glasnik KZŽ'', broj 39/18), IV. Izmjene i dopune (''Službeni glasnik KZŽ'', broj 51/22), V. Izmjene i dopune

(''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/23), V. Izmjene i dopune – ispravak (''Službeni glasnik KZŽ'', broj 16/23), Pročišćeni tekst

Odredbi (''Službeni glasnik KZŽ'', broj 16/23)
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https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/ppug%20oroslavje%2016_02.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_7_2004.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_13_2006.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2007_22.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_10_2008.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2008_14.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/oroslavje%2015_08.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_4_2009.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2_2011.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2013_13oro.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2018_37.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2018_39.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2022/kzz_glasnik_2022_51.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2023/kzz_glasnik_2023_13.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2023/kzz_glasnik_2023_16.pdf
https://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/2023/kzz_glasnik_2023_16pt.pdf


 

- Zakon o prostornom uređenju (N.N.br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  

- Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (N.N.br. 118/19.) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N.br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20.) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (N.N.br. 118/19.) 

- Pravilnik o geodetskom projektu ( N.N. br  12/14, 56/14.) 

- Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (N.N.br. 116/07., 56/11.) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N.br. 78/15, 118/18, 110/19.) 

- Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva (N.N.br. 132/15, 123/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (N.N.br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19.) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(N.N.br. 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.) 

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (N.N.br. 118/19.) 

- Pravilnik o kontroli projekata (N.N.br. 32/14) 

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti 
prometa (N.N. br. 110/01) 

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (N.N.br. 53/02, 20/17.) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. br. 95/14.) 

- Pravilnik o autobusnim stajalištima (N.N. br.119/07) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 
42/20) 

- Zakon o cestama (N.N.br.  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

- Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (N.N.br.  96/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N.br. 48/18) 

- Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (N.N.br. 
101/09, 40/10) 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l. 42/68, 45/68, NN 19/83, 53/91) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N.br. 105/20) 

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N.br. 56/83) 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N.br. 5/84) 

- Zakon o Državnom inspektoratu (N.N.br. 115/18) 

- Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (SL 16/47, 28/47, 36/59, 56/71, 52/57, 15/65, 18/67, 
27/67, 35/69, 21/71 i N.N.br. 19/83 i 59/96) 

- Zakon o zaštiti od požara (N.N.br. 92/10) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N.br. 108/95, 56/10) 

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N.br.117/07) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N.br. 35/94., 55/94, 142/03.) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N.br. 62/94., 
32/97.) 

- Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. .92/19) 

- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjige I.- VI , Zagreb 2001 god. 

- Tipizacija i normizacija tehničkih rješenja i opreme na javnim cestama Hrvatske  

- Pravilnik o mjernim jedinicama (N.N.br. 88/15) 

- Zakon o mjeriteljstvu (N.N.br. 74/14, 111/18) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17, 75/20) 

- Program za izradu tehničke dokumentacije, HUC, lipanj 1999., godine 

- Zakon o zaštiti okoliša (N.N.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
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- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( N.N. br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

- Zakon o zaštiti prirode ( N.N.br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o vodama ( N.N.br. 66/19) 

- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13) 

- Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji ( N.N. br .113/08, 88/10, 115/18) 

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( N.N.br. 20/18, 115/18, 98/19) 

- Zakon o zaštiti zraka ( N.N.br. 127/19) 

- Zakon o zaštiti od buke ( N.N.br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N.br. 156/08) 

- Zakon o biljnom zdravstvu ( N.N.br. 127/19) 

- Zakon o lovstvu ( N.N.br. 99/18, 32/19, 32/20) 

- Zakon o šumama ( N.N. br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( N.N.br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( N.N.br. 81/20) 

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( N.N.br. 69/16) 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ( N.N.br.61/14, 3/17) 

- Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (N.N.37/14, 
154/14) 

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.br 112/18) 

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N.br. 74/14, 69/17, 98/19) 

- Pravilnik o katastru zemljišta ( N.N. br. 84/07, 148/09 ) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N.br.78/13) 

- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjige I.- VI , Zagreb 2001 god. 

- Tehnički propis za asfaltne kolnike NN 48/21 

- Norme za horizontalnu signalizaciju HRN. U.S4.221-234  

- Norme za vertikalnu signalizaciju  HRN.Z.S2.301-330  

- Norme za kvalitetu tankostjenih oznaka na kolniku HRN. Z.S2.240 
 

HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja  
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2.1.  UVOD 
 

Predmet ovog glavnog projekta je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti, Mala ulica u naselju Kamenjak, Andraševec. 

Klizište je evidentirano na k.č. br. br. 201/1, 199/3, 199/1, 197, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 198, 202, 192, 193 

k.o. Andraševec. Položaj klizišta na predmetnoj lokaciji u prikazan je na slici 1. (https://geoportal.dgu.hr, M 1:500). 

 
 Slika 1. Pozicija sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Kamenjak, Mala ulica 
 
Na lokaciji klizišta provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađen je geotehnički elaborat br. 01/2024-G. Geotehnički 

elaborat izrađen je od strane GeoMTech d.o.o. Varaždin i rezultirao je predloženim mjerama sanacije. Prema podacima 

geotehničkih i laboratorijskih istražnih radova izvršeno je određivanje uzroka nastanka nestabilnosti terena, dubine i oblika 

klizne plohe, a što je podloga za projektiranje i sanaciju klizišta. Geodetsko snimanje terena provedeno je u apsolutnom 

HTRS96 koordinatnom sustavu vezanjem na operativni poligon smješten u trupu ceste. Stacionaže profila klizišta dane su 

po osi zatečene prometnice te po osi saniranog klizišta.   

Ovom dokumentacijom dan je glavni projekt sanacije klizišta, kako ne bi došlo do daljnjeg napredovanja klizišta, devastacije 

nerazvrstane ceste i erozije padine. Glavni projekat je izrađen tako da se uklapa u okolnu konfiguraciju terena te zatečeno 

stanje klizišta i prometnice. Ovim projektom obuhvaćeni su svi radovi na sanaciji klizišta kako bi se osigurala potrebna 

stabilnost pokosa padine i županijske ceste.  
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2.2. OPIS ZATEČENOG STANJA KLIZIŠTA  

 
Na predmetnom klizištu zatečeno je klizanje tla sa južne strane nerazvrstane ceste u naselju Kamenjak, Mala ulica. Teren 

na mikrolokaciji klizišta je strma padina orijentirana prema jugu sa kutom nagiba od oko 250. Čelo klizišta formirano je uz 

rub nerazvrstane ceste. Dužina čela klizišta iznosi ≈ 25 m, a poprečna dužina oko 8.0 m od ruba ceste. Prema vidljivoj 

deformaciji terena, površina konture klizne zone iznosi oko ≤ 500 m2.  

 

Prema rezultatima provedenih geotehničkih istražnih radova na navedenoj dionici ceste, klizište se formiralo na način da je 

došlo do površinske erozije slojeva nasipa i nisko plastične pjeskovite gline koja je prisutna iznad slojeva čvrstog 

petrifiriranog pijeska (pješčenjaka) sa proslojcima pjeskovitog sivog lapora. Zbog strme konfiguracije padine, uslijed povećanih 

oborina ili dotoka vode se temeljno tlo saturira, postaje srednje do lako gnječive konzistencije i gubi posmičnu čvrstoću na 

kontaktu sa čvrstim pjeskovitim materijalom. To rezultira pojavom erozije tla i klizanja materijala u niže dijelove padine.  

Evidentirano klizište formirano je u dijelu padine uz serpentinu nerazvrstane ceste, nije prijetnja stambenim objektima. Na 

samom klizištu postoji afinitet daljnog širenja, a što će rezultirati daljnjom devastacijom ceste ukoliko se ne provede potreban 

zahvat na sanaciji klizišta.   

Na slikama 2 i 3. prikazana je lokacija klizišta prilikom izvedbe terenskih geotehničkih istražnih radova te pozicija izvedenih 

istražnih bušotina. 

 

 
Slika 2. Prikaz zatečenog stanja klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Kamenjak, Mala ulica 

Bušotina B-1 

Bušotina B-2 
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Slika 3. Prikaz zatečenog stanja klizišta (nestabilne klizne padine i istražnih bušotina) 
 

2.3. GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TLA 

Na lokaciji sanacije klizišta izvedeni su geotehnički istražni radovi radi utvrđivanja geotehničkih i fizikalno-mehaničkih 

karakteristika temeljnog tla, a u cilju projektiranja i sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Kamenjak, Mala ulica. 

Za navedenu nestabilnost tla na predmetnom klizištu izrađen je geotehnički elaborat br. 01/2024-G  od strane GeoMTech 

d.o.o. Varaždin. Rezultati provedenih geotehničkih ispitivanja su slijedeći: 

 

Lokacija klizišta na nerazvrstanoj cesti ispitana je sa dvije strukturne geotehničke istražne bušotine do dubine 5.0 m, odnosno 

u sloj čvrstog tla (petrificiranog pijeska/lapora) te dvije dinamičke lake udarne sonde (DPL). Dno bušotina završeno je 

minimalno 1.0 m u sloju čvrstog tla gdje nema uvjeta za formiranje i napredovanje klizišta. Parametri tla za projektiranje 

sanacije (kut unutrašnjeg trenja , zapreminska težina tla ,  kohezija c i modul stišljivosti Ms), dubine zalijeganja slojeva 

tla i vrsta materijala dobiveni su terenskim istražnim radovima, laboratorijskom obradom uzoraka tla i stručnom iskustvenom 

inženjerskom procjenom.   

 

U zoni ispitivanja na lokaciji klizišta izvedene su istražne bušotine B-1 i B-2 te dvije dinamičke lake udarne sonde (DPL-1 i  

DPL-2). U izvedenim istražnim bušotinama utvrđena su generalno tri geotehnička sloja ujednačenih geomehaničkih 

karakteristika.  

 

Bušotina B-2 

Bušotina B-1 

DPL-1 

DPL-2 
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Prvi geotehnički sloj tvori sloj nasipa koji se sastoji od mješavine gline smeđe boje, šljunka (cestovna podloga) i građevinskog 

otpada. Sloj nasipa je vlažan, slabo konsolidiran te podložan eroziji i klizanju.  Sloj nasipa utvrđen je do 1.90 m dubine na 

istražnoj bušotini B-1 i do 0.50 m na istražnoj bušotini B-2.  

 
Geotehnički parametri utvrđenog sloja: 

- kut unutrašnjeg trenja  = 300  

- kohezija c = 0-2 kN/m2 

- zapreminska težina tla  = 19.0 kN/m3 
 

Drugi geotehnički sloj tvori pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). Glinovita komponenta je niske plastičnosti (CL), smeđe 

boje, srednje gnječive konzistencije, slabo konsolidirana. U sloju je prisutan pijesak, smeđe-sive boje te zrnca šljunka sa 

promjerom zrna do 4 mm.  Prema Jedinstvenom sustavu klasifikacije tla (USCS) sloj je svrstan u grupu ''CL/SC''. Sloj glinovito-

pjeskovitog materijala utvrđen je u intervalu od 1.90 do 2.30 m dubine na bušotini B-1 i u intervalu od 0.50 m do 2.40 m 

dubine na bušotini B-2.  

 
Geotehnički parametri utvrđenog sloja: 

- kut unutrašnjeg trenja  = 26 - 280   

- kohezija c = 2 - 4 kN/m2 

- zapreminska težina tla  = 18.50 kN/m3 

- nedrenirana posmična čvrstoća tla (krilna sonda) cu= 60 - 80 kN/m2 

- nedrenirana jednoosna tlačna čvrstoća tla (penetrometar) qu= 105 - 130 kN/m2 

- modul stišljivosti tla MS = 3-5 MN/m2 
 
Treći geotehnički sloj tvori petrificirani pijesak (pješčenjak) smeđe-sive boje sa tankim slojevima pjeskovitog lapora sive boje. 

Sloj je visoke tlačne čvrstoće i krutosti. Slojevi pjeskovitog materijala utvrđeni su na dubini većoj od 2.30 m na bušotini B-1 

i dubini većoj od 2.40 m na bušotini B-2. Na poziciji dinamičkih lakih udarnih sondi sloj čvrstog tla je utvrđen je na 2.80 m 

dubine (DPL-1) i na 4.10 m dubine (DPL-2).   

 
Geotehnički parametri utvrđenog sloja: 

- kut unutrašnjeg trenja  = 27.370  

- kohezija c = 125 kN/m2 

- zapreminska težina tla  = 19 kN/m3 

- nedrenirana posmična čvrstoća tla (krilna sonda) cu ≥ 200 kN/m2 

- nedrenirana jednoosna tlačna čvrstoća tla (penetrometar) qu≥500 kN/m2 

- modul stišljivosti tla MS ≥ 20 MN/m2 
 
Prilikom izvođenja geotehničkih terenskih istražnih radova nije registrirana pojava i razina podzemne vode u izvedenim 

istražnim bušotinama.  

 
Na temelju izvedenih geotehničkih istražnih radova u zoni klizišta na izrađen je geotehnički model tla na proračunskom profilu 

klizišta br. 4 u stacionaži 0+28.36 m koji je odabran kao reprezentativni presjek tla za analize stabilnosti potporne 

konstrukcije i stabilnosti terena zbog najnepovoljnije geometrije terena. Na slici 4. dati je prikaz geotehničkog modela tla na 

referentnom proračunskom presjeku terena. 
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Slika 5. Geotehnički model tla za sanaciju klizišta u proračunskom presjeku 4 u stacionaži 0+28.36 m 
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2.4. OPIS RJEŠENJA SANACIJE  

 

Na lokaciji klizišta prema rezultatima Geotehničkih ispitivanja potrebno je izvesti potpornu konstrukciju sa južne nizbriježne 

strane nerazvrstane ceste koja će stabilizirati padinu i cestu. Potrebno je izraditi armirano betonsku potpornu gredu sa 

drenažom i sustavom odvodnje koji će drenirati padinu i stabilizirati klizište. Potpornu gredu potrebno je ukopati u sloj 

pjeskovitog/laporovitog materijala radi osiguranja njegove stabilnosti protiv podnožičnog klizanja. Zbog dubljeg zalijeganja 

sloja petrificiranog pijeska (pješčenjaka) na poziciji potporne grede, potrebno je izvršiti dodatnu stabilizaciju sa 

armiranobetonskim pilotima.   

 

Sanacija predmetnog klizišta izvodi se na potezu duljine 25 m od profila klizišta 2 u st. 0+15.92 m do profila klizišta 6 u 

st. 0+40.80 m mjereno po osi projektiranog rješenja sanacije klizišta. Izvodi se armirano betonska greda koja je dodatno 

stabilizirana sa armiranobetonskim pilotima. Ispod temelja grede na razmaku od 1.50 m predviđeno je 17 kom. armirano 

betonskih pilota Ø400 mm dubine 6.0 m koji će biti povezani sa tijelom armiranobetonske grede. Greda će biti monolitna 

armiranobetonska od betona C30/37 ukupne duljine 30 m, širine 1.0 m i visine 1.75 m. 

 

Iza armiranobetonske grede u tijelu kamenog nasipa predviđen je drenažni kanal koji se sastoji od drenažnih cijevi                 

PE-HD DN315 SN8 i nekoherentnog kamenog materijala frakcije 4/8 mm. Drenažni kanal duljine je 26.0 m i izvodi se sa 

uzdužnim padom za prikupljanje i odvodnju vode iz nasipa i drenažnih cijevi. Drenažne cijevi spajaju se na slivnik sa 

rešetkom i taložnicom SR1 smješten na profilu sanacije 6. Slivnik Sr1 spaja se drenažnim cijevima PE-HD DN 300 duljine 

8.0 m na slivnik Sr2 iz kojeg se vrši ispust drenaže. Ispust drenaže iz slivnika Sr2 izvodi se cijevima PE-HD DN300 duljine 

5.0 m ispod trupa nerazvrstane ceste u cestovni jarak kojeg je potrebno sanirati (produbiti) u duljini od 24 m. 

 

Sanacija i obnova kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste izvodi se u duljini 49.70 m od profila sanacije 1 u st. 0+10.92 

m do profila sanacije 9 u st. 0+60.60 m.  

 

2.5. OPIS PROJEKTIRANIH RADOVA 

Odvijanje radova na sanaciji predmetnog klizišta na padini može se podjeliti na slijedeće: 

- pripremni radovi  

- geodetski radovi  

- zemljani radovi (iskop i formiranje radne etaže)  

- izvedba armirano-betonskih pilota (specijalni radovi)) 

- izvedba armirano-betonskog potporne grede (armirano-betonski radovi) 

- radovi na odvodnji potporne konstrukcije (ugradnja drenaža)  

- završni radovi  

Za uspješnost sanacije neophodno je radove izvoditi određenim redom. Redoslijed radova diktiran je uvjetima stabilnosti 

izvedenog stanja i funkcioniranja odvodnje u svim fazama radova. Radovi na sanaciji započinju nakon završetka pripremnih 

radova, posebno geodetskih iskolčenja i uspostave privremene regulacije prometa.  
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Slijedi izvedba pristupnog puta do pozicije iskopa. Izvođači trebaju izraditi plan dinamike radove rada, a u skladu s ovim 

projektom i tehničkim uvjetima. Plan rada daje se na uvid nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu izmjenu uz pismeno 

obrazloženje. Sastavni dio plana rada je organizacija i oprema gradilišta, dinamika izvođenja, te popis opreme kojom se 

izvode projektom definirani radovi. Radove treba izvoditi kvalificirana i obučena radna snaga.  

 

Pripremnim radovima započinju radovi na sanaciji klizišta. Obuhvaćaju tehničku opremu i pripremu gradilišta, čišćenje terena, 

s uređenjem privremenih gradilišnih putova i deponija, postavljanje instalacija i opreme, te geodetska iskolčenja. U sklopu 

pripremnih radova treba riješiti i imovinsko pravne odnose, odnosno naknade zbog potrebe ulaska, trajnog ili privremenog 

korištenja privatnog zemljišta. Slijedi čišćenje terena, te definiranje pozicija, zaštita ili izmještanje vodova postojećih 

instalacija. Provodi se geodetsko iskolčenje i snimanje profila. Izvodi se i privremeni pristupni put za prilaz stroja mjestu 

iskopa. 

Tehnička oprema i priprema gradilišta obuhvaćaju uređenje prostora za deponiranje materijala potrebnog za sanaciju, 

izgradnju privremenih objekata i postavljanje gradilišnih instalacija te uređenje potrebnih putova za lokalne transporte. 

Privremena regulacija prometa. Za potrebe izvedbe radova preporučljivo je potpuno zatvaranje prometa i korištenje obilaznih 

pravaca. 

 

Geodetsko iskolčenje radova. Prije pristupa radovima provodi se geodetsko iskolčenje. Geodetske podloge za projektiranje 

obavljeno je u apsolutnom HTRS96 koordinatnom sustavu. Iskolčenje radova provodi se prema situaciji i poprečnim profilima 

ceste i potporne konstrukcije, a izvodi se s operativnog poligona uz cestu. lskolčavaju se profili na potezu sanacije klizišta. 

lskolčenje je obaveza lzvođača. Usklađenost iskolčenja s projektom kontrolira nadzorni inženjer. Osnovna iskolčenja moraju 

se na odgovarajući način osigurati od uništenja i biti jasno označena cijelo vrijeme radova na sanaciji. 

Obavezna je upotreba pokosnih letvi pri iskolčavanju profila potporne konstrukcije (za iskope i za površine zamjenskog i 

površinskog materijala). Prije početka radova snima se zatečeno stanje na klizištu (po profilima), jer zbog aktivnog klizanja 

može doći do promjena na terenu u odnosu na situaciju izrađenu za projektiranje. 

 

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa zbog potrebe ulaska, trajnog ili privremenog korištenja privatnog zemljišta obaveza je 

Investitora i potrebno ju je razriješiti prije početka radova, eventualno nakon geodetskih iskolčenja, koja će omogućiti jasno 

definiranje pozicija radova. 

 

Definiranje, iskolčavanje i zaštita vodova postojećih instalacija provodi se prije početka radova, u svrhu točnog utvrđivanja 

i obilježavanja eventualno postojećih trasa instalacija, posebno vodova pod zemljom, a prema posebnim uvjetima nadležnih 

tijela. Definiranje pozicija i iskolčavanje se provodi odgovarajućim instrumentima ili ručnim iskopom i vizualnim pregledom. Ako 

postoje instalacije koje bi bile ugrožene tokom radova, treba iste zaštititi ili izmjestititi (trajno ili privremeno). 

 

Čišćenje terena obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća promjera do 10 cm i drugog raslinja na površini radova. 
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Iskop i priprema radne etaže za izradu pilota izvodi se u kampadama širine do 10.0 m, u svemu prema nacrtima, redoslijedu 

odvijanja radova i danim tehničkim uvjetima. Materijal iz iskopa odvozi se odmah na deponiju, osim u količini potrebnoj za 

kasniju ugradnju u površinski dio pokosa. Od iskopanog materijala može se ugrađivati samo prethodno odvojeni srasli materijal 

koji odgovara danim tehničkim uvjetima. 

 

Izrada armirano betonskih pilota za AB gredu: 

Izrada armiranobetonskih pilota za AB naglavnu gredu obuhvaća bušenje temeljnog tla za pilote do projektirane kote na 

horizontalnom razmaku od 1.50 m, ugradnju armaturnih koševa i betoniranje. Osiguranje stabilnosti ceste predviđeno je 

izvedbom pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota promjera D=400 mm, duljine L=6,0 m na horizontalnom razmaku 

od 1,50 m. Bušenje pilota odvija se na pripremljenom platou iskopa (koti dna podložnog betona) na način da se buši bušotina 

dubine 5.40 m u koju se umeće armaturni koš i betonira. Ostatak čeličnog profila dužine 0.60 m ostaje iznad kote tla i on 

će se sidriti u armirano betonsku naglavicu. Predviđena je ukupna izvedba 17 kom. pilota ispod pozicije naglavne grede. 

 

Bušenje za izvedbu pilota izvodi se pomoću zaštitnih kolona vanjskog promjera 400 mm do projektirane kote baze pilota. 

Izvođač pilota treba imati na gradilištu primjerak geotehničkog elaborata i tijekom iskopa evidentirati sastav i osobine tla.  

Po dovršetku bušenja pilota slijedi ugradnja armature i betoniranje.  Armaturne koševe je potrebno pravovremeno izraditi 

na gradilištu ili dopremiti u obliku gotovih armaturnih koševa koji se ugrađuju centrično. Nakon postavljanja armature izvodi 

se betoniranje pilota sa betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, u neprekidnom radu po cijeloj dužini uz obaveznu uporabu 

kontraktor postupka. Promjer cijevi kontraktora ne smije biti manji od 250 mm. Prilikom betoniranja ušće kontraktora uvijek 

treba biti uronjeno u beton min. 1.5 m. Posebnu pažnju treba posvetiti pravovremenoj dostavi betona kako ne bi došlo do 

prekida betoniranja. Konzistencija betona kontrolira se neposredno prije ugradnje (slump test) kako bi se izbjegli problemi 

tijekom ugradnje pomoću kontraktora. Konzistencija betona na mjestu ugradnje kontrolira se mjerenjem slijeganja svježe 

betonske smjese (optimalno razred konzistencije S4+20 mm, slump 180-230 mm, max. veličina zrna agregata d ≤ 31,5 mm).  

Nakon betoniranja pilota uklanja se površinski nečisti sloj s naglaskom da uređena površina ne smije imati ostatke labavog 

agregata i mora biti potpuno čista i ravna. Kako bi se ostvarila povezanost vrha pilota i temelja potpornog zida, potrebno 

je armaturni koš povezati sa armaturnom temelja zida prema detalju iz projekta. 

 

Značajke pilota (AB greda):  

- Broj pilota: 17 kom  

- Vanjski promjer: D=400 mm  

- Ukupna duljina pilota: L=6,0 m 

- Duljina pilota u tlu ispod AB grede LT=5.40 m 

- Duljina pilota sidrena u AB gredi LZ=0.60 m  

- Centralno umetnuti armaturni koš 

- Zaštitni sloj betona: c=5,0 cm  

 

Zahtijevane značajke betona za pilote:  

- Razred tlačne čvrstoće betona: C 30/37  

- Maksimalno zrno agragata: Dmax=32,0 mm  

- Minimalna količina cementa: 280 kg/m3  
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Za izradu armaturnih koševa koristi se armatura B500B. Kvalitetu upotrijebljenih materijala isporučitelj treba dokazati 

odgovarajućim dokumentima o sukladnosti. Armaturni koševi složeni su iz grupe armaturnih šipaka:  

- uzdužne šipke  

- spiralna armatura  

- vodilice koje osiguravaju centričan položaj armaturnog koša i predviđenu debljinu zaštitnog sloja betona 

- šipke kontrukcije ukrućenja koševa (obruči)  

 

Glavna armatura se na svim spojevima s obručima zavaruje. Glavna i spiralna armatura međusobno se vežu točkastim 

zavarivanjem (minimalno 2/3 spojeva) i čeličnom paljenom žicom. Generalno armaturni koševi moraju imati potrebnu krutost 

tako da prilikom manipulacije i ugradnje ne dođe do njegovog oštećenja.  Ukoliko se ustanovi da pretpostavljene 

karakteristike tla u proračunu znatno odstupaju od stvarnih vrijednosti na terenu potrebno je konzultirati geomehaničara 

i projektanta. 

 

Armiranobetonski radovi za naglavnu gredu obuhvaća izvođenje naglavice na pilotima betonom C 30/37. Betoniranje se 

izvodi u temeljnom iskopu, a oplata se postavlja prema slijedećoj neotkopanoj kampadi. Armiranobetonska naglavna greda 

se izvodi u kampadama duljine L=10,0 Na dnu temeljnog iskopa ugrađuje se podložni beton minimalnog razreda tlačne 

čvrstoće C12/15 debljine 10 cm, kako bi se osiguralo postavljanje armature u čistom i suhom. Naglavica se armira se 

rebrastom armaturom, u svemu prema nacrtu i iskazu armature. Betoniranje se izvodi u kampadama kao i iskop. Betoniranje 

temelja počinje nakon postavljanja oplate i postavljanja armature na podložni beton. Beton i armatura moraju odgovarati 

danim tehničkim uvjetima. Betonski radovi obuhvaćaju i izvedbu betona za dno drenaže (tajače) uz naglavnu gredu (sve od 

betona C12/15). 

Zahtijevane značajke betona za AB naglavnu gredu  

- Razred tlačne čvrstoće betona: C 30/37  

- Razred izloženosti: XF4  

- Maksimalno zrno agragata: Dmax=32,0 mm  

- Minimalna količina cementa: 280 kg/m3  

 

Značajke armirano betonske naglavne grede:  

- Visina naglavne grede: H=1,75 m  

- Širina naglavne grede: Š=1,0 m 

- Duljina kampade: Lk=10,0 m  

 

Izvedba drenaže naglavne grede i nerazvrstene ceste sadrži drenažni kanal, podbeton, drenažne cijevi, kameni filterski sloj, 

ugradnju nekoherentnog kamenog materijala iza naglavne grede, revizijsko okno, cestovni slivniki za odvodnju, revizijsko 

uljevno okno i trapezne kanalice. Odvodnja županijske ceste izvodi se sa sustavom cestovnih slivnika, drenažnih cijevi I 

cijevnih propusta. Na klizištu predviđena je ugradnja dva slivnika sa rešetkom i taložnicom (Sr1 i Sr2) te cijevnih propust  

PE-HD DN300 duljine 5.0 i 8.0 m.  Svi elementi odvodnje će biti povezani sa drenažnim cijevima u kompletni sustav drenaže i 

odvodnje. Koordinate i visine predviđenih elemenata odvodnje date su detaljno u elamentima iskolčenja.   
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Iza armiranobetonske grede u tijelu kamenog nasipa predviđen je drenažni kanal koji se sastoji od drenažnih cijevi                 

PE-HD DN315 SN8 i nekoherentnog kamenog materijala frakcije 4/8 mm. Drenažni kanal duljine je 26.0 m i izvodi se sa 

uzdužnim padom za prikupljanje i odvodnju vode iz nasipa i drenažnih cijevi. Drenažne cijevi spajaju se na slivnik sa 

rešetkom i taložnicom SR1 smješten na profilu sanacije 6. Slivnik Sr1 spaja se drenažnim cijevima PE-HD DN 300 duljine 

8.0 m na slivnik Sr2 iz kojeg se vrši ispust drenaže. Ispust drenaže iz slivnika Sr2 izvodi se cijevima PE-HD DN300 duljine 

5.0 m ispod trupa nerazvrstane ceste u cestovni jarak kojeg je potrebno sanirati (produbiti) u duljini od 24 m. 

 

Završni radovi obuhvaćaju uređenje i poravnavanje terena na mjestu izvedbe prilaznog puta te odvoz svih viškova 

materijala, fino poravnavanje terena, humusiranje pokosa i bankine, zatravljivanje svih površina na kojima su izvođeni 

radovi.  Svi nabrojani radovi prikazani su na osnovnim nacrtima u prilozima. 

Konačna dubina iskopa za potpornu konstrukciju određena je s kriterijem da se temeljenje izvede u podlozi na dubini 

prema geotehničkom elaboratu. Budući da je ta dubina definirana na osnovi provedenih točkastih istražnih radova moguće 

je da se prilikom iskopa ustanovi razlika prognoziranog i stvarnog stanja. U tom slučaju treba u dogovoru s projektantom 

i nadzornim inženjerom odrediti potrebnu dubinu iskopa. I druge promjene projekta mogu se izvoditi isključivo uz odobrenje 

projektanta pa u skladu s time treba osigurati stalni geotehnički i povremeni projektantski nadzor prilikom izvođenja. 

 

2.6. ZAVRŠNI RADOVI 

Po završetku izvedbe projektiranih radova sva oprema i preostali materijal uklanjaju se s radne površine, teren se dovodi 

u projektirano stanje i uklanja se sav preostali građevni materijal. Na površinama ugrađenog zemljanog materijala nasipava 

se i razastire humus te izvodi sijanje trave s ciljem da se izvedeni radovi što bolje uklope u okoliš. 

Uklanja se privremena i uspostavlja redovita regulacija prometa. Kontrola se provodi tijekom radova i nakon završetka svih 

radova. 

 

2.7. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 

Prometna oprema i signalizacija treba se izvesti u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 

cestama (N.N.br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)". Svi detalji vezani uz prometnu opremu i signalizaciju dani su na 

građevinskoj situaciji. 
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2.8. INSTALACIJE U ZONI ZAHVATA 

Na poziciji predmetnog klizište moguća je pojava podzemnih i nadzemnih instalacija. Prije izvođenja iskopa potrebno je 

kontaktirati nadležna javnopravna tijela da utvrde točan položaj instalacija na terenu. Premještanje, zaštitu postojećih ili 

eventualnu izvedbu novih instalacija potrebno je napraviti prema posebnim projektima u skladu s uvjetima javnopravnih tijela 

izvršiti odgovarajuće zahvate na zaštiti ili premještanju instalacija. 

2.9. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/2018, 96/2018), daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja 

za primjenu pravila zaštite na radu. 

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila 

zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku upotrebe građevine) osigurali uvjeti rada bez 

opasnosti za život i zdravlje. 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene 

mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

- organizaciju skladišnog prostora, 

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi, 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu, 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika, (primjerice: zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne 

rukavice, radne cipele, zaštitne naočale i slično) 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je osoba imenovana od strane izvoditelja radova osposobljena za provođenje 

mjera zaštite na radu. Ako radove izvode dva ili više izvođača tada naručitelj imenuje Koordinatora zaštite na radu koji 

mora ispunjavati uvjete za obavljanje poslova koordinator II - koordinator za obavljanje poslova zaštite na radu u fazi 

izvođenja radova. 

Za vrijeme izvedbe, promet uz gradilište odvijat će se uz ograničenje, uz postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije. 

Za vrijeme odvijanja radova na gradilištu se moraju postavljati ograde koje će sprječavati pristup nezaposlenim osobama. 

Tijekom radova provodi se kontrola pridržavanja tehničkih mjera zaštite na radu, a nakon završetka sanacije gradilišta i 

okoliša. 

 

2.10. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Za vrijeme izvođenja predmetnih radova potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene 

mjere zaštite pri radu i rukovanju lako zapaljivim rnaterijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati 

udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara. 
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Lako zapaljive materijale (primjerice: benzin, nafta, razna ulja i sl.) treba čuvati u posebnim skladišnim prostorima, sigurnim 

od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i standardima (Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 i Zakon o 

eksplozivnim tvarima (NN br. 178/04,109/07, 67/08, 144/10). Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom 

kvalitetom i načinom izvedbe, odgovarati važećim propisima i standardima. 

Nakon završetka izgradnje potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe; zapaljivih rnaterijala te dovesti okoliš 

u prvobitno stanje. Tijekom radova provodi se kontrola pridržavanja mjera zaštite od požara, a nakon završetka uklanjanje 

i zbrinjavanje svih zapaljivih materijala. 

 

2.11. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 

Za vrijeme provedbe sanacije nestabilnog pokosa potrebno je osigurati uvjete za nesmetano odvijanje cestovnog prometa. 

Također za vrijeme gradnje treba spriječiti upuštanje otpadnih voda i ulja u teren kao i odlaganje otpada bilo koje vrste. 

Rasuti građevinski materijal potrebno je prevoziti u tehnički ispravnim vozilima koja su primjerena te ga vlažiti ili prekrivati, 

posebice za vjetrovitih dana. 

Odvodnju otpadnih voda prilikom izvođenja radova potrebno je rješiti nepropusnim sustavom odvodnje. Odvodnju sanitarnih 

otpadnih voda riješiti spajanjem sanitarnih čvorova na nepropusnu septičku jamu, koju treba periodički kontrolirati i prazniti 

u sustav javne odvodnje putem javnog isporučitelja ili koncesionara za obavljanje crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih 

jama. Sav građevinski materijal, gorivo, maziva, boje i druge kemikalije skladištiti i koristiti na propisan način. Opasne tvari 

koje se koriste za vrijeme izgradnje potrebno je skladištiti na vodonepropusnim površinama. 

Prostor za ulijevanje goriva u strojeve i za servisiranje strojeva omeđiti kanalom koji je izgrađen od nepropusnog materijala, 

otpornog na kemikalije, te koji ima zadaću sabirati izliveno gorivo i proslijediti ga u sabirnik preko separatora ulja i masti. 

Taj prostor mora biti izveden na vodonepropusnoj površini koja se može čistiti samo suhim postupkom te mora biti natkriven. 

Prostor za smještaj radnika opremiti sa pokretnim ekološkim WC-om i osigurati pražnjenje sadržaja putem ovlaštene pravne 

osobe. Tijekom građenja ne smije se u obližnje vodotoke i na njihove obale odlagati građevinski materijal niti činiti druge 

radnje kojima bi se ugrozila njihova funkcionalnost i redovito održavanje. Kretanje teške mehanizacije ograničiti. Prilikom 

iskopa odstraniti humusno tlo i odlagati ga u zoni zahvata. Iskopanu i privremeno odloženu zemlju kasnije iskoristiti prilikom 

krajobraznog uređenja degradiranih površina. Pokose nasipa ili usjeka oblikovati u lokalno prirodnom materijalu i sadnjom 

autohtonih biljnih vrsta u najvećoj mogućoj mjeri. Zelene površine u otocima obložiti humusom, zasijati travom, zasaditi 

grmljem i drvećem prema projektu hortikulturnog uređenja. 

Nakon završetka izgradnje sve objekte i materijale koji nisu više potrebni treba ukloniti i omogućiti krajobrazno uređenje 

degradiranih površina i površina koje su služile kao odlagališta materijala. Bučne građevinske radove potrebno je izvoditi 

isključivo tijekom dnevnog razdoblje, od 07 do 19 sati. U slučaju potrebe noćnog rada iznimno izvoditi samo radove koji ne 

stvaraju prekomjernu buku, uz uvažavanje odredbi Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 

rade i borave (NN 145/04) i obaveznu prethodnu najavu lokalnom stanovništvu. 
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Nakon završetka zahvata potrebno je sanirati sva eventualna oštećenja na postojećoj prometnoj mreži.Tijekom gradnje 

potrebno je postaviti dovoljan broj spremnika za otpad i organizirano provoditi gospodarenje otpadom (pražnjenje spremnika 

za otpad) na gradilištu putem ovlaštenih tvrtki uz izdvajanje korisnih dijelova otpada (npr. Staklena, kartonska, plastična ili 

metalna ambalaža i otpadne gume) te opasnog otpada (npr. Otpadna ulja, zauljene krpe, zauljena plastična i metalna 

ambalaža). Na lokaciji gradilišta potrebno je tijekom izgradnje osigurati sredstva za neutralizaciju prolivenih opasnih tvari. 

2.12. PROGRAM SANACIJE OKOLIŠA 

Po završetku izgradnje potrebno je izvršiti uređenje i sanaciju gradilišta i okoliša kako bi se izgrađena konstrukcije što više 

uklopila u postojeće okruženje, te na taj način smanjio osjećaj devastiranja i u što je moguće većoj mjeri udovoljilo ekološkim 

uvjetima. 

Da bi se postiglo gore traženo treba poduzeti sljedeće radnje:  

Posjećena stabla i panjeve koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih za to predviđenih deponija 

potrebno je ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja izgrađenog objekta i okoliša te ispuniti materijalom nastale rupe u 

okolišu usljed vađenja panjeva. 

Sve putne prilaze gradilištu treba urediti prema zahtjevima uređenja okoliša, a puteve koji trajno ostaju potrebno je sanirati 

od oštećenja nastalih usljed prolaza teških vozila i građevinskih strojeva u skladu sa zahtjevima za normalno odvijanje 

prometa, a u ovisnosti o kategoriji i namjeni ceste. 

Predhodno oformljene deponije i pozajmišta materijala potrebno je isplanirati i urediti na za to odobrenim mjestima tako da 

se što više uklope u prirodni okoliš i što manje ugroze bliske im objekte.  

Sve privremene građevine koje su bile potrebne tokom građenja predmetnog objekta, oprema gradilišta, neutrošeni materijal, 

otpad i sl. treba ukloniti s gradilišta i okolnog terena, te okoliš dovesti u prirodno stanje. 

 

2.13. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Tijekom radova potrebno je osigurati kontinuirani stručni nadzor nad izvođenjem koji mora sadržavati i geotehnički nadzor, 

geodetski nadzor i kontrolna ispitivanja. 

Potrebno je osigurati povremeni projektantski nadzor. Projektantski nadzor treba uključivati konzultacije pri izvedbi, te izrade 

prilagodbi projekta stanju na terenu. 

 

2.14. OBAVEZE IZVOĐAČA 

Izvođač je dužan: 

- sve radove izvoditi prema važećim propisima i standardima  

- o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku 

- o eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog inženjera ili projektanta radi otklanjanja istog 
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2.15. OBAVEZE INVESTITORA 

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. 

Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu Dodatku V. koji je sastavni dio Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim 

ili pokretnim gradilištima. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena 

u plan izvođenja radova.  Plan izvođenje radova je sastavni dio dokumentacije za prijavu gradilišta. 

Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok 

dovršetka radova. 

Prilikom tehničkog pregleda Investitor je dužan predočiti sljedeću dokumentaciju: 

- Geodetsku snimku izvedenog stanja zajedno sa prikazom svih izvedenih elemenata koju je potrebno izraditi u 

analognom i digitalnom obliku. 

- Priložiti sve potrebne ateste ugrađenih građevnih materijala 

 

2.16. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek potporne konstrukcije iznosi 50 godina. Navedeni vijek uporabe podrazumjeva da uz predviđene uvjete 

eksploatacije obuhvaćene proračunom, ostaju očuvani svi bitni zahtjevi za građevinu. Građevina treba u svemu biti izvedena 

prema uvjetima iz poglavlja prikaz primjenjenih propisa i mjera zaštite kojima se osigravaju tehnička svojstva građevine. 

Osiguranje navedenih svojstava izvođač dokazuje atestima, certifikatima i posebnim izvješćima o ispitivanju kvalitete.Investitor 

je dužan provoditi redovito održavanje vodolovnih grla, ispusta, čišćenje kolnika uz rubnjak od nečistoća pijeska i mulja, te 

održavanje bermi i bankina.  

Također je dužan u skladu s vlastitim planovima redovitog održavanja vršiti odgovarajuće zahvate na pojedinim dijelovima 

građevine, kao što su kolnička konstrukcija i odvodnja, a u svrhu očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu za vrijeme njezinog 

trajanja. 

 

PROJEKTANT: 

         Dunja Šprem Branović, mag. ing. aedif.  
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3. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
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3.1. POPIS TEHNIČKIH PROPISA 
 

- Zakon o prostornom uređenju (N.N.br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  
 

- Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 

- Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (N.N.br. 118/19.) 
 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N.br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20.) 
 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (N.N.br. 118/19.) 
 

- Pravilnik o geodetskom projektu ( N.N. br  12/14, 56/14.) 
 

- Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (N.N.br. 116/07., 56/11.) 

 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N.br. 78/15, 118/18, 110/19.) 
 

- Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva (N.N.br. 132/15, 123/19) 
 

- Zakon o građevnim proizvodima (N.N.br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19.) 
 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(N.N.br. 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.) 

 

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (N.N.br. 118/19.) 
 

- Pravilnik o kontroli projekata (N.N.br. 32/14) 
 

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti 
prometa (N.N. br. 110/01) 

 

- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (N.N.br. 53/02, 20/17.) 
 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. br. 95/14.) 
 

- Pravilnik o autobusnim stajalištima (N.N. br.119/07) 
 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 
42/20) 

 

- Zakon o cestama (N.N.br.  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
 

- Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (N.N.br.  96/13) 
 

- Zakon o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N.br. 48/18) 
 

- Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (N.N.br. 
101/09, 40/10) 
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- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l. 42/68, 45/68, n.n. 19/83, 53/91) 
 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N.br. 105/20) 
 

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N.br. 56/83) 
 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N.br. 5/84) 
 

- Zakon o Državnom inspektoratu (N.N.br. 115/18) 
 

- Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (SL 16/47, 28/47, 36/59, 56/71, 52/57, 15/65, 18/67, 
27/67, 35/69, 21/71 i N.N.br. 19/83 i 59/96) 

 

- Zakon o zaštiti od požara (N.N.br. 92/10) 
 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N.br. 108/95, 56/10) 
 

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N.br.117/07) 
 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N.br. 35/94., 55/94, 142/03.) 
 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N.br. 62/94., 
32/97.) 

 

- Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13) 
 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. .92/19) 
 

- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjige I.- VI , Zagreb 2001 god. 
 

- Tipizacija i normizacija tehničkih rješenja i opreme na javnim cestama Hrvatske  
 

- Pravilnik o mjernim jedinicama (N.N.br. 88/15) 
 

- Zakon o mjeriteljstvu (N.N.br. 74/14, 111/18) 
 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17, 75/20) 
 

- Program za izradu tehničke dokumentacije, HUC, lipanj 1999., godine 
 

- Zakon o zaštiti okoliša (N.N.br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( N.N. br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

 

- Zakon o zaštiti prirode ( N.N.br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
 

- Zakon o vodama ( N.N.br. 66/19) 
 

- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13) 
 

- Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) 
 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji ( N.N. br .113/08, 88/10, 115/18) 
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- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( N.N.br. 20/18, 115/18, 98/19) 
 

- Zakon o zaštiti zraka ( N.N.br. 127/19) 
 

- Zakon o zaštiti od buke ( N.N.br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
 

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N.br. 156/08) 
 

- Zakon o biljnom zdravstvu ( N.N.br. 127/19) 
 

- Zakon o lovstvu ( N.N.br. 99/18, 32/19, 32/20) 
 

- Zakon o šumama ( N.N. br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) 
 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( N.N.br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( N.N.br. 81/20) 
 

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( N.N.br. 69/16) 
 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ( N.N.br.61/14, 3/17) 
 

- Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (N.N.37/14, 
154/14) 

 

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.br 112/18) 
 

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N.br. 74/14, 69/17, 98/19) 
 

- Pravilnik o katastru zemljišta ( N.N. br. 84/07, 148/09 ) 
 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N.br.78/13) 
 

- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjige I.- VI , Zagreb 2001 god. 
 

- Norme za horizontalnu signalizaciju HRN. U.S4.221-234  
 

- Norme za vertikalnu signalizaciju  HRN.Z.S2.301-330  
 

- Norme za kvalitetu tankostijenih oznaka na kolniku HRN. Z.S2.240 
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NORME ZA PROJEKTIRANJE I PRORAČUN 
 

- HRN EN 1990:2011 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002 +A1:2005 +A1:2005 / AC:2010) 
 

- HRN EN 1990:2011/NA:2011 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1991-1-1:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -Prostorne težine, 
vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002) 
 

- HRN EN 1991-1-2:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -Djelovanja na 
konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002) 
 

- HRN EN 1991-1-3:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja - Opterećenje snijegom 
(EN 1991-1-3:2003) 
 

- HRN EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -Djelovanja vjetra (EN 
1991-1-4:2005) 
 

- HRN EN 1991-1-5:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -Toplinska djelovanja 
(EN 1991-1-5:2003) 
 

- HRN EN 1991-1-6:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -Djelovanja tijekom 
izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008) 
 

- HRN EN 1991-1-7:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -Izvanredna djelovanja 
(EN 1991-1-7:2006) 
 

- HRN EN 1991-2:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-
2:2003) 
 

- HRN EN 1991-3:2008 - Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i 
strojevima (EN 1991-3:2006) 
 

- HRN EN 1992-1-1:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade 
(EN 1992-1-1:2004+AC:2010) 
 

- HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za 
zgrade -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1992-1-2:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008) 
 

- HRN EN 1992-1-2:2013/NA:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- 
Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1992-2:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i 
pravila razrade detalja (EN 1992-2:2005+AC:2008) 
 

- HRN EN 1992-2:2013/NA:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- 
Proračun i pravila razrade detalja -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1992-2:2013/NA:2013 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- 
Proračun i pravila razrade detalja -- Nacionalni dodatak 
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- HRN EN 1997-1:2012 - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje — 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004+AC:2009) 

-  

- HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila -Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1997-2:2012 - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje — 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 
1997-2:2007+AC:2010) 
 

- HRN EN 1998-1:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna 
djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009) 
 

- HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade –Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1998-2:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-
2:2005+AC:2010+A1:2009+A2:2011) 
 

- HRN EN 1998-2:2011/NA:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- 
Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1998-3:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada 
(EN 1998-3:2005+AC:2010) 
 

- HRN EN 1998-3:2011/NA:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i 
obnova zgrada -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1998-5:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne 
konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004) 
 

- HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne 
konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne 
konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak 
 

- HRN EN 1824 : 2000 en Materijali za oznake na kolniku - Ispitna kola 
 

- HRN EN 1463 : 2001 en Materijali za oznake na kolniku - Značajke nužne za korisnike ceste 
 

- HRN EN 1463 - 1 : 2001 en Materijali za oznake na kolniku - Reflektirajuće oznake na kolniku - 1.dio: Svojstva, osnovni 
zahtjevi 
 

- HRN EN 1463 - 1 : 2001 en Materijali za oznake na kolniku - Reflektirajuće oznake na kolniku – 2. dio: Ispitivanje na 
kolniku, osnovni zahtjevi 

 

- HRN EN 1317 - 1: 2001 en Zaštitini cestovni sustav - 1. dio: Nazivlje i opći kriteriji za metode ispitivanja 
 

- HRN EN 1317-2 : 2001 en Zaštitini cestovni sustav - 2.dio: Vrste izvedbe, testovi sudara prema kriterijima prihvatljivosti I 
metode ispitivanja sigurnosnih ograda 
 

- HRN EN 1317-3 : 2001 en Zaštitini cestovni sustav - 3.dio: Vrste izvedbe, testovi sudara prema kriterijima prihvatljivosti i 
metode ispitivanja sigurnosnih jastuka 
 

- HRN EN 12899-1 : 2001 en Stalni okomiti cestovni prometni znakovi 
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- HRN 1114 Prometni znakovi - Tehnički uvjeti  
 

- HRN 1115 Prometni znakovi - Znakovi opasnosti 
 

- HRN 1116 Prometni znakovi - Znakovi izričitih naredbi  
 

- HRN 1117 Prometni znakovi - Znakovi obavijesti 
 

- HRN 1118 Prometni znakovi - Znakovi obavijesti za vođenje prometa 
 

- HRN 1119 Prometni znakovi - Dopunske ploče 
 

- HRN 1126 Prometni znakovi - Prometna oprema ceste 
 

- za horizontalnu signalizaciju HRN U.S4.221 - 234 (SI. List 17/81) 
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3.2. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
3.2.1.    GLAVNA TRASA I ODVODNJA 
 
A. PRIPREMNI RADOVI 

 

A.1.  ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA 

 

A.1.1.  Primopredaja trase ceste 

 

Prije početka radova investitor predaje izvođaču iskolčenu trasu na terenu sa svim potrebnim podacima u obliku crteža, 

skica, tabela i slično. Primopredaja trase unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju prestavnici investitora i izvođača. Čin i datum 

primopredaje se upisuje i u građevinskom dnevniku. 

 

A.1.2.  Osiguranje iskolčane osi 

 

Kada izvođač preuzme iskolčenu cestu dužan je da sve točke osigura tako da ih je u toku ili po završenom radu moguće 

lako obnoviti. Kod svakog osiguranja treba postaviti i pločicu s oznakom broja i stacionaže profila. Pored osi trase izvođač 

je dužan da osigura i poligonske točke i repere na isti ili sličan način kao i os trase. 

 

A.1.3.  Postavljanje profila trupa ceste 

  

Ako nije zadovoljan s poprečnim profilima terena iz glavnog projekta, izvođač ima pravo da ih ponovno snimi i ucrta u mjerilu 

1:100, odnosno u mjerilu kao u projektu. Na eventualne razlike izvođač upozorava nadzornog inženjera radi dobivanja potvrde 

i suglasnosti. Sve utvrđene razlike treba da potvrdi nadzorni inženjer. Bez pismene potvrde nadzornog inženjera ne mogu se 

priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na glavni projekt. 

 

A.1.4.  Predaja po završetku radova 

 

Po završetku svih radova na cesti, a prije tehničkog prijema, izvođač je dužan da na zahtjev investitora obnovi os trase 

ceste i objekata, poligonske točke i repere i preda ih investitoru. U tome se mora načiniti predajni zapisnik. 

 

A.1.5.  Obračun rada 

 

Ovaj se rad mjeri po kilometru trase i priključka u skladu sa projektima. 

 

A.2.  ČIŠĆENJE TERENA 

 

A.2.1.  Uklanjanje grmlja i drveća 

 

Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsjecanje grana, iskop korenja, šiblja i panjeva, te odnošenje 

svega ovog izvan trupa ceste. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u nacrtima ili ih određuje 

nadzorni inženjer prije početka rada. 
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A.2.2.  Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 

 

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija, kao što su zračni i podzemni vodovi električne 

energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo. Svi radovi vezani uz premještanje ili 

uklanjanje postojećih komunalnih instalacija  

treba da budu predviđeni u projektu. Ako to nije, investitor će angažirati specijalizirane komunalne organizacije za izradu 

potrebne projektne dokumentacije. 

 

B. ZEMLJANI RADOVI 

 

B.1.  ISKOP HUMUSA 

 

Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne karakteristike. Prilikom 

iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ono prekomjerno raskvasilo. Stoga u toku iskopa 

treba voditi računa o tome da se osigura stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Ako debljinu humusnog sloja nije moguće 

jasno odrediti, ona se određuje na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari.  (U.Bl.024) 

 

B.1.1. Obračun rada 

 

Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju iskop 

humusa, prebacivanje u deponiju i ostalo. 

 

B.2.  ŠIROKI ISKOP 

 

Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu, odnosno po 

zahtjevima nadzornog inženjera. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja kosina. 

Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog inženjera i za to 

nema pravo da traži odštetu ili oštećenja kosina.. 

Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog inženjera i za to 

nema pravo da traži odštetu ili naknadu za veći ili nepredviđeni rad.  

Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih radova na objektu izvođač je dužan da se brine o tome da uslijed eventualne 

nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne bude ugrožena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i 

predaje objekta na upotrebu. 

Ako se laboratorijskim ispitivanjem ne potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa za izradu nasipa, nadzorni će inženjer 

odrediti mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim materijalom iz pozajmišta. 

 

B.3.  ISKOP ODVODNIH JARAKA 

 

Rad obuhvaća iskope za odvodne jarke prema detaljnim nacrtima iz projekta ili po odredbama nadzornog inženjera u svim 

kategorijama tla. Rad uključuje i privremeno deponiranje iskopanog materijala u blizini jarka i odvoz na za to određeno 

mjesto. 

 

Jarke treba iskopati po mogućnosti prije početka izrade nasipa. 
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Iskop treba raditi točno prema nacrtima iz projekta. Sve površine iskopa - dno i bočne strane jarka moraju biti ravne u 

propisanim padovima dna i nagibima pokosa, kako ne bi došlo do zaostajanja vode u jarku ni do osipanja zemlje na pokosima. 

Izvođač je dužan da stalno kontrolira niveletu i nagib. 

Iskopani se materijal upotrebljava za nasipe ili druge radove ili se otprema u deponije koje određuje nadzorni inženjer. 

 

B.3.1.  Obračun rada 

 

Iskopi za odvodne jarke mjere se u kubnim metrima stvarno iskopanog sraslog tla određene kategorije. Plaća se po 

ugovorenim jediničnim cijenama u kojima je uključen iskop određene kategorije tla, Planiranje površine jarka i eventualno 

privremeno deponiranje iskopanog materijala duž jarka, utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz na za to određeno mjesto i 

istovar, te čišćenje i uređenje zone jarka. 

 

B.4.  UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

 

Tlo s kojeg  je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. Tek kad 

materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku U.B1.038. pristupa se valjanju. Dinamiku rada 

treba podesiti tako da se ako vlažnost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora 

biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 

 

Obračun rada 

 

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno ugrađenog temeljnog tla. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato čišćenje, planiranje, eventualno grijanje radi sušenja, kvašenje 

i sabijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 

 

B.5.  IZRADA NASIPA 

 

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak projektiranom 

uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad 4 - 5% u svim fazama izrade 

s nasipavanjem novog sloja nasipa može se početi tek kad je prethodni sloj dovoljno zbijen i dokazana zbijenost. Nasipni 

materijal ugrađuje se na temeljno tlo, nakon što nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izgrađenog nasipa. 

 

C. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
 
C.1. IZRADA POSTELJICE OD KAMENOG MATERIJALA 
 
Za izradu posteljice kao završnog sloja nasipa projektom se predviđaju kameni materijali. 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoću miniranja, kamene drobine i šljunci (materijali 

iskopne kategorije "A" i dio materijala iskopne kategorije "C").  Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati 

sitnijim kamenitim materijalom. Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. 

 

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 
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• koeficijent nejednakosti 
10

60

d

d
=U  mora biti veći od 9, 

• maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm). 

 
Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 

 

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi: 

• stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz  100%, 

• modul stišljivosti mjeren kružnom pločom  30 cm Ms  40 MN/m2 . 

 

Kvaliteta upotrijebljenih materijala i njihova ugradnja treba biti u skladu s hrvatskim standardom  

HRN U.E8.010. 

 
C.2. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG KAMENOG MATERIJALA 
 

Projektom je predviđena izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala u debljini od 30 cm na 
cesti. 
 
Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala mogu se primijeniti: 

- prirodni šljunak 

- drobljeni kameni materijal 

- mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala 

 
Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve u pogledu: 

- granulometrijskog sastava 

- sadržaja organskih tvari i lakih čestica 

- optimalne vlage 

- nosivosti sloja (CBR) 

- fizičko-mehaničkih svojstava 

 
Zrnati kameni materijal za izradu nosivog sloja mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve u pogledu granulometrijskog sastava: 

- udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3%, 

- promjer najvećeg zrna ne smije biti veći od polovine debljine sloja, odnosno max 63 mm, i 

- stupanj neravnomjernosti, kao mjera dobre ugradljivosti materijala, treba biti: 

 

U =   od 15 do 100 za šljunak i  U =   od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal, 
 
gdje je: 

d60 – promjer zrna pri kojem ima 60 % mase, 
d10 – promjer zrna pri kojem ima 10 % mase. 

 
U pogledu sadržaja organskih tvari i lakih čestica zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih 

čestica, kao što su drveni ostaci, korijenje, čestice ugljena i sl. 

 

10

60

d

d

10

60

d

d
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Zahtjev za nosivost izražena kao kalifornijski indeks nosivosti (CBR) mora iznositi najmanje 80% za drobljeni kameni materijal 

i najmanje 40% za prirodni šljunak. 

 
Zrnati kameni materijal za izradu nosivog sloja bez veziva mora zadovoljavati sljedeća fizičko-mehanička svojstva: 
 

Svojstvo 
Traženi zahtjev, 

najviše 

Oblik zrna–udio zrna nepovoljnog oblika (3:1),  
(HRN B.B8.048)                                                                   [%] 

40 

Upijanje vode, (HRN B.B8.031)                                           [%] 1,6  

Trošna, nekvalitetna zrna, (HRN B.B8.037)                         [%] 7 

Otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom. 
Gubitak mase nakon 5 ciklusa, (HRN B.B8.044)                 [%] 

12 

Otpornost prema drobljenju i habanju po metodi Los Angeles,  
(HRN B.B8.045)                                                                  
[%] 

45 

 
 
Ovaj sloj može se izvoditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene 

odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

 

Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku treba regulirati 

vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. 

 

U pogledu zahtjeva kakvoće izvedenog nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi: 

 

- modul stišljivosti - ispitivanje metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 

- stupanj zbijenosti - ispitivanje prostorne mase prema HRN U.B1.016 

- granulometrijski sastav - uzorkovanje na mjestu ugradnje uz prethodno navedene zahtjeve 

- ravnost površine sloja - odstupanje od letve može biti najviše 20 mm 

- visina i položaj - provjera geodetskim snimanjem uz maksimalna odstupanja ± 15 mm 

- nagib - prema projektiranim vrijednostima uz dopuštena odstupanja  0,4 % apsolutno 

 
Izvedeni nosivi sloj u pogledu modula stišljivosti i stupnja zbijenosti mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 
 

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 

Traženi zahtjevi, najmanje 
Modul stišljivosti  

Ms [MN/m2] 
Stupanj zbijenosti  

Sz [%] 

Asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i nosivi 
sloj stabiliziran hidrauličnim vezivom ukupne 

debljine  40 cm 
50 95 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne 

debljine  15 cm ili asfaltni zastor, 
bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj stabiliziran 
hidrauličnim vezivom debljine od 30 cm do 40 cm 

80 98 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne 

debljine  15 cm 
100 100 
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Prethodno ispitivanje (atestiranje materijala) 

 

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje izvođač je dužan predati investitoru atest o pogodnosti 

predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest izdaje ovlaštena institucija a vrijedi najviše godinu dana. 

 

C.3. ASFALTI 

Projektom je predviđena izrada sljedećih asfaltnih slojeva na kolniku: 
 

- nosivo-habajući sloj od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 AG4 M4 u debljini d=6 cm 
 
Sastavni materijali za bitumenske mješavine su agregat, punilo, bitumensko vezivo, te po potrebi odgovarajući dodaci. 

U pogledu zahtjeva kakvoće agregata za proizvodnju bitumenskih mješavina, predviđa se primjena prirodnog agregata koji u 

skladu s normom HRN EN 13043 mora zadovoljavati sljedeća tehnička svojstva: 

 

- geometrijska 

- fizikalna 

- kemijska 
 
Projektom predviđene primjenske skupine agregata i punila za habajuće i nosive asfaltne slojeve moraju u svemu odgovarati 

odredbama iz norme HRN EN 13043. 

 

Projektom predviđene vrste bitumena moraju u svemu zadovoljavati tehnička svojstva u skladu s normom HRN EN 12591 za 

cestograđevni bitumen, odnosno normom HRN EN 14023 za polimerom modificirani bitumen. 

 

Bitumenske mješavine za projektom predviđene asfaltne slojeve moraju u svemu biti usklađene s normom HRN EN 13108-1. 

 

U pogledu tehničkih svojstava bitumenske mješavine za habajuće i nosive slojeve od asfaltbetona moraju u skladu s normom 

HRN EN 13108-1 zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 

 

- granulometrijski sastav i  minimalni udio bitumena 

- fizikalno-mehanička svojstva 
 
Bitumenske mješavine proizvode se u asfaltnim postrojenjima (stacionarnim ili mobilnim) uz propisanu tvorničku kontrolu 

sastavnih materijala i proizvodnog procesa. 

 

Prijevoz asfaltnih mješavina do mjesta ugradnje izvodi se kamionima čiji sanduci moraju biti čisti, a asfaltna mješavina mora 

biti zaštićena ceradama od hlađenja i onečišćenja. 

 
Prijevoz asfaltnih mješavina od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje ne smije trajati više od dva sata, a duljina transporta 

ne smije biti veća od 120 km. 

 

Ugradnja asfaltnih mješavina mora se izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, a podloga ne smije biti zaleđena, 

pokrivena snijegom ili vodenim filmom od kiše ili magle. 
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Pri snažnom vjetru ugradnja bitumenskih mješavina nije dopuštena, najniža temperatura zraka pri kojoj je dopuštena ugradnja 

je: 

 

-   0C za nosive i vezne slojeve od asfaltbetona, 

- +5C za habajuće slojeve debljine 30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog asfalta, 

- +10C za habajuće slojeve debljine 30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog asfalta, 

- +10C za habajuće slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve i poroznog asfalta. 
 
Podloga na koju se polaže asfaltna mješavina mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez nevezanog materijala. 

Neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru izmjerena prema normi HRN EN 13036-7 letvom duljine 3 m, smije iznositi 

najviše: 

 

- 15 mm pri izvedbi nosivog sloja, 

- 12 mm pri izvedbi veznoga sloja, 

-  8 mm pri izvedbi habajućeg sloja. 
 
Prije izvedbe asfaltnih slojeva podlogu treba poprskati bitumenskom emulzijom koja u svemu mora odgovarati zahtjevima iz 

norme HRN EN 13808. 

 

U slučaju ugradnje asfaltnih slojeva s polimerom modificiranim bitumenom, podloga se mora poprskati polimerom modificiranom 

bitumenskom emulzijom. 

Asfaltni slojevi izvode se strojno-finišerom, a izuzetno ručno u slučaju izvedbe na površinama na kojima pristup finišera nije 

moguć. 

Podešeni rad finišera, punjenje i kretanje moraju biti takvi da omoguće ujednačenu debljinu i gustoću izvedenog asfaltnog 

sloja uz istovremeno osiguranje minimalno dopuštene temeperature ugradnje. 

 

Nakon polaganja asfaltnog sloja finišerom pristupa se valjanju pri ćemu broj i vrsta valjaka moraju biti odabrani takoda 

osiguraju propisani stupanj zbijenosti, debljinu, teksturu i ravnost asfaltnog sloja. 

 

Zbijanje valjcima s vibrirajućim djelovanjem svih vrsta asfaltnih slojeva ugrađenih na mostovima i nadvožnjacima nije 

dopušteno. 

 

Uzdužni i poprečni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti izvedeni na način da osiguraju vodonepropusnost i trajnost uz 

obavezno premazivanje bitumenskom pastom za sljepljivanje. 

 

Izvedba asfaltnih slojeva može započeti po odobrenju nadzornog inženjera.. 

 
U pogledu tehničkih svojstava izvedenog sloja moraju biti zadovoljeni zahtjevi za asfaltne slojeve na cesti s lakim prometnim 

opterećenjem: 

 

     Habajući sloj  Zaštitni sloj Nosivi sloj 
 

           

    AC  BBTM PA AC 
 

           

    M4  M4 M2 M2 M2 
 

           

 Svojstvo  Ispitna norma 
AC 4 surf  BBTM 8A    

 

     

BBTM 8B 
 

AC 11 bin AC 16 base  

    
AC 8 surf  

PA8  

     

BBTM 11A AC 16 bin AC 22 base 
 

    
AC 11 surf  

PA11  
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AC 16 surf  BBTM 11B  AC 22 bin AC 32 base 

 

     BBTM 11C    
 

         
 

           

 Udio šupljina (a), (vol%)  HRN EN 12697-8 2,5–7,5  2,5-9 >18 4–9 5–10 
 

          
 

 Stupanj zbijenosti (b), (%)  -  97   96 97  98  97 
 

         

Visina sloja: dopušteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog   
10  

20  

visinskog položaja, najviše %     
 

       
 

        

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje od projektiranog    
0,4   

 

poprečnog pada (svaki profil), najviše % (aps)       
 

       
 

        

Položaj sloja: dopušteno odstupanje (horizontalni položaj lijevog i   
50  

- 50  

desnog ruba) od projektiranog visinskog položaja, najviše mm    
 

      
 

       

Debljina sloja: dopušteno odstupanje od projektirane debljine,   - 15 % (pojedinačna vrijednost)  
 

najviše    - 5 % (srednja vrijednost)   
 

          

(a) za pješačke i biciklističke staze  9 vol.%        
 

(b) za pješačke i biciklističke staze  95 %        
 

           

 

 
Dokazni radni sastav 

 

Dokazni radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugrađivanjem. Dokazni radni sastav 

mora sadržavati: 

a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala (predmet atesta, broj i datum atesta, te naziv davaoca atesta) 

b) granulometrijski sastav i fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine proizvedene u asfaltnom postrojenju, 

c) podatke o tipu i kapacitetu asfaltnog postrojenja. 

 

 

C.4. IZRADA BANKINA 

 
C.4.1.  Opis rada 

 

Ovaj rad obuhvaća izradu bankina prema projektu i to: 

 

- bankine izrađene od mehanički stabiliziranog zrnatog materijala 

- humuzirane i zatravljene bankine 

- bankine izrađene od betona 

- bankine s uzdignutim rubnjacima. 

 

C.4.2.  Izrada bankina od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala 

 

Bankine od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala mogu se raditi tek pošto nadzorni inženjer primi podlogu 

bankine - nasip i nosivi sloj u pogledu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje, u svemu prema 

odgovarajućim zahtjevima ovih tehničkih uvjeta. 

 

Debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u sabijenom stanju dana je projektom, a ovisi o debljini projektiranih 

veznih slojeva kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora i bitumeniziranih nosivih slojeva). 

 

Materijal za izradu bankina jeste drobljeni neseparirani kameni materijal koji se dobro ugrađuje. Sabijanje se obavlja pogodnim 

valjkom. Uvaljana površina bankina mora izgledati kao mozaik. Ravnost površine bankine mora biti u granicama 0 - 1 cm 
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ispod projektirane površine (radi odvodnje kolnika). Odstupanje od projektirane debljine sloja u sabijenom stanju mora biti u 

granicama  1 cm. 

 

C.4.3.  Izrada humuziranih i zatravljenih bankina 

 

Nasipavanje humusnog sloja smije započeti tek kada nadzorni inženjer preuzme podlogu i nosivi sloj na dijelu bankine ispravno 

izveden u pogledu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje  

 

Debljina humusnog sloja određena je projektom, a to može biti od 5 -15 cm. kad se nanosi humusni sloj, površinu bankine 

treba isplanirati sa točnošću od ±2 cm i uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu. nakon toga bankinu treba 

zatraviti. 

 
 
3.2.2.  UNUTARNJA ODVODNJA 

 

A. CESTOVNA KANALIZACIJA 

A.1.  Iskop rova za kanalizaciju 

 

 Kod polaganja cjevovoda, ukoliko nije troškovnikom drugačije definirano, proizlazi širina građevnog pojasa u ovisnosti 

vanjskog promjera cjevovoda iz normalnog presjeka prema slijedećoj tabeli: 

 

Iskop rova sa razupiranjem 
 

do Ø 250 

 

do Ø 450 

 

do Ø 650 

 

do Ø 800 

 

do Ø 1000 

Otkop humusa 

                            b (m) 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,5 

 

11,5 

 

12,5 

Građevni pojas 

                            c (m) 

 

12,5 

 

13,0 

 

14,5 

 

15,5 

 

16,5 

Odštetni pojas 

                            d (m) 

 

14,5 

 

15,0 

 

16,5 

 

17,5 

 

18,5 

Širina dna rova a ( m ) =  + 2x15 + 70 cm 

 

Iskop rova sa pokosima  

do Ø 250 

 

do Ø 450 

 

do Ø 650 

 

do Ø 800 

 

do Ø 1000 

Otkop humusa 

                             b (m) 

 

11,0 

 

12,0 

 

13,0 

 

14,0 

 

15,0 

Građevni pojas 

                             c (m) 

 

14,5 

 

16,0 

 

17,0 

 

18,0 

 

19,5 

Odštetni pojas  

                             d (m) 

 

16,5 

 

18,0 

 

19,0 

 

20,0 

 

21,5 

Širina dna rova a ( m ) =  + 70 cm 

Širina i dubina mora odgovarati uvjetima iz Europskih normi EN 1610:1997 i O.T.U.  za radove na cestama poglavlje 3-04. Na 

mjestima spojeva cijevi s revizijskim oknima kanalizacije, izvode se proširenja iskopa za 50 cm ili veća prema projektu. 

Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog 

rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova, 

a višak odvozi na određeno odlagalište i tamo razastire. U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na 

mjestima revizijskih okana kao i iskopi za slivnike, te iskopi eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla. 
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A.2.  Materijali 

 

Za kanalizaciju upotrebljavaju se ove vrste cijevi: 

- betonske 

- PP, PE, PEHD, - PVC 

- čelične bešavne 

- keramičke cijevi 

- ostale cijevi  

Betonske cijevi su promjera: 100,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900 i 1000, 1200 mm i veće. 

Sve cijevi moraju biti atestirane, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. 

 

A.3.  Polaganje cijevi 

 

 Kanalizacijske se cijevi polažu na dno iskopanog rova, koje mora biti uredno isplanirano i izrađeno u projektiranom 

nagibu. Prije polaganja cijevi, na dno se stavlja sloj pijeska debljine 5 - 10 cm. Cijevi se pažlivo spuštaju u rov, dotjeruju u 

pravac i spajaju. Betonske cijevi spajaju se tako da se na prethodno ožbukano pero jedne cijevi prisloni utor druge cijevi i s 

vanjske strane izradi još pojačanje debljine 3 - 5 cm, širine 6 cm, od cementnog morta omjera 1:3. 

 Djelovanje položenih i spojenih cijevi mora se ispitati prema propisima za kanalizacijske radove. Nakon toga prima 

ih nadzorni inženjer. Polaganje cijevi mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima (EN 1610:1997). Prije polaganja 

cijevi potrebno je ispitati pad dna kanalskog rova. Dno kanalskog rova mora biti tako izvedeno da bude izbjegnuto točkasto 

nalijeganje kanalskih cijevi. Kanalske cijevi polažu se pravocrtno po visini i pravcu. Ovakvo polaganje omogućuje vizuru kroz 

svaku kanalsku dionicu. Ovo je posebno važno zbog kasnijeg održavanja kanalizacije. 

 Ukoliko se ne izvede kanalizacija na ovaj način izvođač je dužan naknadnim zahvatima (vađenjem cijevi, spuštanjem 

dodatnih šahtova i ponovnim polaganjem cijevi) postići traženo i projektirano stanje kao što je gore opisano. 

 

PE CIJEVI ZA ZACJEVLJENJE 

 

Tehničke karakteristike: 

Rebraste kanalizacijske cijevi proizvode se od polietilena visoke gustoće prema normi HRN EN 13476 i isporučuju u šipkama 

(palicama) dužine 6.0 ili 12.0 m sa. Klasificiraju se prema vanjskom nazivnom promjeru (DN) i nazivnoj tjemenoj nosivosti (SN). 

Tjemena nosivost mora u svemu zadovoljavati uvjete iz HRN EN ISO 9969. 

 

Ugradnja cijevi: 

Dno rova mora se isplanirati na način kako je to određeno projektom. Kao podloga ispod cijevi ne smije se upotrijebiti šljunak 

granulacije veće od 40 mm. Za cijevi manjeg promjera za podlogu se moraju upotrijebiti finije frakcije. Debljina podloge ispod 

cijevi kao i nacin zatrpavanje odredeno je projektnom dokumentacijom. Zbijenost podloge mora biti po cijeloj dužini rova 

jednakomjerna i treba iznositi 90% po standardnom postupku ako drugacije nije propisano od strane proizvodaca. 

Ako se prilikom iskopa rova naide na slabo nosivo tlo, dno jarka mora se produbiti a debljinu podloge ispod cijevi povecati 

za 10-20 cm. 

Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena izvesti granuliranim materijalom cija velicina zrna ne smije prelaziti 8 mm. 

Cijev se zatrpava u slojevima deb. 30 cm zu istovremeno nabijanje s obje strane cijevi. Pri tome treba paziti da se cijev ne 
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pokrene iz ležišta. Ako nije drugacije propisano od strane proizvodaca cijevi zbijenost materijala zbijenost materijala mora 

biti najmanje 90% po standardnom Protektorovom postupku.  

Ako se u rovu u toku izvodenja radova pojavi podzemna voda, ista se mora odstraniti, kako bi se montaža cijevi i zatrpavanje 

provodilo u suhom. 

 

Montaža cijevi: 

 

Cijevi i spojni komadi prije montaže trebaju se pregledati, i ako se ustanovi da nisu ošteceni i da njihov broj odgovara 

specifikaciji iz projekta može se poceti sa montažom. Kod spuštanja cijevi u rov moraju se upotrebljavati ovojnice oko cijevi 

kako se cijev nebi oštetila. Prije spajanja cijevi treba ocistiti i pregledati ležište brtve. 

Kraj cijevi i gumena brtva može se premazati sa mazivom koje preporucuje proizvodac cijevi. Potisna sila kod spajanja mora 

biti u skladu sa preporukama proizvodaca cijevi. Maksimalni otkloni cijevi od pravca isto moraju biti u skladu sa preporukom 

proizvodaca cijevi. 

 

A.4.  Izrada ispune kanalizacijskog rova 

 

 Zatrpavanje kanalizacijskog rova smije početi tek pošto nadzorni inženjer primi ugrađene kanalizacijske cijevi. Dio 

rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti 

zrna većih od 8 mm. Sabija se oprezno, ručno, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Ostali dio rova zatrpava se u slojevima, 

materijalom koji je predviđen za potpunu ispunu rova, uključujući i iskopni materijal. Dio ispune koji je viši od 70 cm iznad 

tjemena cijevi, sabija se strojno. 

 Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa, ako po svojim osobinama zadovoljava tražene standarde.  Ako 

materijal ne odgovara navedenim zahtjevima,izvođač treba da predloži drugi materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog 

materijala odobrava nadzorni inženjer. 

 

 

A.5.  Osiguranje protiv oborinskih i podzemnih voda 

 

 Posebna nadoknada troškova zbog osiguranja radova na gradilištu protiv oborinskih voda, kao i njihovo evakuiranje, 

se ne priznaje izvođaču. Sa oborinskim vodama se mora svakako računati. 

 Podzemna voda se preko odgovarajuće drenaže skuplja u pumpnom oknu i sa adekvatnim crpkama pumpa u najbliži 

recipijent. Mjesto, opseg, način i trajanje sniženja nivoa podzemnih voda, utvrđuje se uz suglasnost nadzornog inženjera. 

 Troškovi za ovu stavku obuhvaćeni su u troškovniku, a stvarno ostvareni sati pumpanja utvrđuju se dnevno zajedno 

sa nadzornim inženjerom. 

 Nakon završetka pumpanja podzemne vode, mora se recipijent u koji se ta voda odlila, očistiti od eventualno 

nanošenog mulja ili pijeska na teret izvođača, tj.za ove radove ne priznaje posebna naknada. 

 

A.6. Križanja s raznim instalacijama 

 

 Ukoliko se kod izvedbe moraju križati neke podzemne instalacije, a njihovo predlaganje nije potrebno, onda se 

izvođaču priznaje otežani rad. Radovi se izvode po propisima i uz nadzor odgovarajućih komunalnih organizacija. Eventualna 

oštećenja idu na teret izvođača. 

 Sve dodatne teškoće i produljenje izvođenja, zbog križanja, prelaganja i novog postavljanja podzemnih instalacija, 

neće se posebno obračunavati i moraju se ukalkulirati u odgovarajuće jedinične cijene. 
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D. NORME 
 

a) IZRADA POSTELJICE 

- HRN U.E8.010  

- HRN U.B1.012  

- HRN U.B1.016  

- HRN U.B1.038  

- HRN U.B1.042  

- HRN U.B1.046  

 

b) IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 

- HRN U.E9.020 

- HRN U.E9.022 

- HRN U.B1.012  

- HRN U.B1.016  

- HRN U.B1.018 

- HRN U.B1.024 

- HRN U.B1.038  

- HRN U.B1.042  

- HRN U.B1.046  

- HRN U.B8.034 

- HRN U.B8.039 

 

c) BITUMENSKE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI 

- HRN EN 13108-1 

- HRN EN 13108-2 

- HRN EN 13108-5 

- HRN EN 13108-6 

- HRN EN 13108-7 

- HRN EN 13043 

- HRN EN 12591 

- HRN EN 13924 

- HRN EN 14023 

- HRN EN 13808 
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3.2.2.  PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 

 

Oblik i veličina prometnih znakova 

Tablica 1.  Oblici, razredi veličina i dimenzije pojedinih elemenata prometnih znakova 

   Dimenzije pojedinih elemenata prometnog znaka (mm) 

 

Oblik prometnog 
znaka 

Element 
znaka 

 

Autoceste i 
brze ceste 

Ostale javne ceste i 
glavne gradske 

prometnice 

 

Ostale ceste i 
prometne površine 

 

Tuneli, galerije 
i javne garaže 
(minimalno) 

Razred veličine  1 2 3 4 
 

 

A 1200 900 600 400 

B 108 81 54 36 

R 35 35 35 35 

 

 

 

A 900 600 600 400 

B 36 24 24 16 

H 315 210 210 140 

L 680 450 450 330 
 

 

D 900 600 400 300 

 

B 
 

90 
 

60 
 

40 
 

30 

 

 

A 900 600 600 300 

B 162 108 108 54 

R 25 25 25 25 
 

 

A 900 600 400 300 

B 100 66 44 33 

 

R 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 

 

 

A 900 600 400 300 

H 1350 900 600 450 

R 25 25 25 25 

 

 

A 900 600 400 400 

R 25 25 25 25 
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Postavljanje prometnih znakova 

Prometni znakovi smješteni uz kolnik izvan naselja postavljaju se na visini od 1,2 do 1,5 m, osim znakova »obavezan smjer« 

(B45-6) kada se postavlja na kružnom toku, »obavezno obilaženje« (B47, B47-1 i B47-2) kada se postavljaju na razdjelni 

otok, »planinski prijevoj« (C71), »rijeka« (C72), »tunel« (C73), »cestovni objekt« (C74), »oznaka broja čvorišta« (C110), »broj 

međunarodne ceste« (C111), »broj autoceste« (C112), »broj javne ceste« (C113, C113-1 i C113-2), »kilometarska oznaka za 

autoceste ili brze ceste« (C114), »oznaka dionice ceste« (C115, C115-1 i C115-2), »oznaka kraka čvorišta« (C116), »Europska 

biciklistička ruta« (C117), »biciklistička ruta« (C118) i »udaljenost do cestovno-željezničkog prijelaza« (A36, A36-1, A36-2, 

A36-3, A36-4, A36-5, A36-6, A36-7, A36-8 i A36-9) koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm te znakova »radovi na cesti” 

(A15), »prometna nesreća« (A17), »ograničenje brzine« (B30), »zabrana pretjecanja za sva motorna vozila, osim mopeda i 

motocikla bez prikolice« (B31) i skupina znakova »obavezan smjer«, »dopušteni smjerovi« i 

»obavezno obilaženje« (od B45 do B47), koji kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na stalak ili postolje i 

uzdignuti najmanje 0,30 m iznad površine kolnika. 

Iznimno, od odredbi propisanih u stavku 1. ovog članka, na autocestama i brzim cestama znakovi obavijesti za vođenje 

prometa smješteni uz rub kolnika mogu se postaviti na visini do 2,5 m. 

Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini od 0,30 do 2,20 m. 

Prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na minimalnoj visini od 4,5 m, odnosno, u pravilu, 5,0 m. 

Ovdje se visina računa od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s 

dopunskom pločom visina se računa do donjeg ruba dopunske ploče. 

Prometni znak, u pravilu, se postavlja tako da je rub znaka udaljen 0,75 m od ruba kolnika. 

Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka iznosi najmanje 0,30 m u naselju, odnosno 0,5 m 

izvan naselja te 0,25 m od biciklističke staze. Iznimno, na autocestama i brzim cestama, znakovi obavijesti za vođenje 

prometa mogu se postaviti tako da je rub znaka udaljen do 1,5 m od ruba kolnika. 

Prometni znakovi postavljaju se na okrugle stupove kojima promjer iznosi 8 - 10 cm. 

Mjesto gdje se postavljaju prometni znakovi određeno je u projektu prometnom situacijom i iskazom znakova. 

 

 

 

PROJEKTANT: 

        Dunja Šprem Branović, mag. ing. aedif. 
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3.3. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA  RADU 

 

Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, 

kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u tijeku uporabe predmetne građevine osigurali uvjeti rada bez 

opasnosti za život i zdravlje. 

 

U tijeku građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene 

mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

 

- organizaciju i uređenje gradilišta 

- organizaciju prostora za skladištenje svih upotrjebljenih materijala 

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 

- osiguranje ispravnosti sredstava za rad ( alati, strojevi, oprema i sl. ) 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, 

zaštitni šljem i sl. ) 

- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije izgradnje 

 

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu dužni su provoditi izvoditelj, nadzorni inženjer, kao i ovlašteni predstavnici 

nadležnih državnih tijela. 

Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu imaju provesti za ovu vrstu radova. Oprema izvođača, 

osiguranje strojeva i alata i radnika mora u cijelosti odgovarati propisima tehničke zaštite.  

Za provedbu ovih mjera nadležna je odgovorna Uprava gradilišta, a kontrolu provode tijela uprave nadležne za poslove inspekcije 

rada. Prilikom izvedbe cestovni promet na gradilištu odvijati će se uz ograničenja, a izvođač radova dužan je postaviti 

odgovarajuću prometnu signalizaciju. Strojevi, vozila i radnici moraju biti obilježeni odgovarajućim znakovima i oznakama sa 

reflektirajućim svojstvima. 

 

 

MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 

 

1. UREĐENJE GRADILIŠTA 

 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova iz člana 1. ovog Pravilnika. 

Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 

 

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća 

slijedeće mjere: 

 

1/ osiguranje granica gradilišta prema okolini 

 

2/ uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznice i sl.) 
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3/ određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 

 

4/ izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 

 

5/ način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznog građevnog materijala 

 

6/ način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 

 

7/ način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati vatra i drugo 

 

8/ uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu 

 

9/ određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju 

gradilišta 

 

10/ određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela 

 

11/ način zaštite od pada s visine ili u dubinu 

 

12/ određivanje radnih mjesta na kojim postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih 

osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme 

 

13/ mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 

 

14/ izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 

 

15/ organiziranje prve pomoći na gradilištu 

 

16/ po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 

 

17/ druge neophodne mjere za zaštitu na radu 

 

Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog Pravilnika. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga 

sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 

 

Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na niže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 

Kopanje zemlje na dubini od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 

Pri mašinskom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade 

ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 
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Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa ili 

statičkih proračuna i crteža. 

 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu moraju se vršiti 

po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom organizacija kojima pripadaju odnosno koje održavaju te 

instalacije i izvođača radova. 

 

Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor iz stava 1. ovog člana. 

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno provjeriti da li 

eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 

 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba 

iskopa za najmanje 75 cm. 

 

Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje radnika i za 

vrijeme oborina. 

 

Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o miniranju. 

 

3. KOPANJE ROVOVA I KANALA 

 

Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. 

Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje bočnih strana iskopa. 

 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom unutrašnjeg trenja tla (prirodni 

nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. 

 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika 

u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova odnosno 

kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 

 

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i kanala moraju po svojoj 

čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima. 

 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši iskop, kao i 

odgovarajućem statičkom proračunu. 

Iskopani materijal i rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji mogućnost 

obrušavanja tog materijala u iskop. 

 

Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako de se spriječi osipanje zemlje, a u skladu s 

osobinama tla. 

 

 

GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24  
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  

 
 
 

 

57



Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se 

spriječio pad materijala sa terena u iskop. 

 

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. 

Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene s kojom mora radnik biti upoznat prije 

početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti 

sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 

 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično moraju odgovarati 

važećim standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg 

objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz osiguranje mjera zaštite na radu i mjera za osiguranje susjednog 

objekta. 

 

Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja. Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba 

odlagati na udaljenost koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa, ako po završnom iskopu treba vršiti i druge radove u 

iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete mjere protiv 

obrušavanja uslijed takvih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima je neophodan pristup 

radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i slično, bočne strane rova odnosno kanala 

moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem. 

 

4. ŠIROKI ISKOPI 

 

Nagib bočnih strana širokih iskopa određuje se prema vrsti tla. Iskop za usjeke i zasjeke pri gradnji puteva i slično smiju se 

izvoditi samo na osnovu odgovarajućeg projekta. 

Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije biti 

veći od 40%. 

 

Utovarivanje materijala pomoću utovarivača ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo na smije se vršiti preko 

kabine vozila, ako ta kabina nije zaštićena od mehaničkog oštećenja. 

 

Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, kao i izvođenje slijepih zidova (zagata) mora se vršiti po planovima i 

prethodnim proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih pritisaka u zidovima iskopa ili zagata. 

Ako se iskop vrši u blizini građevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvođenje radova, ovi radovi moraju se vršiti 

uz odgovarajuća osiguranja. 
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5. KOPANJE BUNARA, ŠAHTOVA I JAMA 

 

Kopanje bunara, šahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na popravku i čišćenju bunara 

i šahtova, moraju se vršiti pod nadzorom određene stručne osobe. 

 

Industrijski bunari i šahtovi smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji obuhvaća i odgovarajuće mjere zaštite na radu. 

 

Prije ulaska u bunar, šaht ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se utvrdi 

prisustvo takvih plinova, silazak radnika u bunar, šaht ili jamu, može se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i 

provjeravanja da tih plinova nema. 

 

Provjeravanje prisustva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrši određena stručna osoba. 

 

Pri kopanju bunara, šahtova i jama u blizini ugljenokopa, tvorničkih plinskih cjevovoda gradske odnosno industrijske 

kanalizacije i slično u pravilu treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. 

Provjeravanje prisustva takvih plinova u bunarima, šahtovima ili jamama obavezno vrši određena stručna osoba 

odgovarajućim metodama i sredstvima. 

 

Kopanje i razupiranje strana bunara, šahtova ili jama, moraju imati zaštitni pojas sa konopcem za izvlačenje i signalizaciju 

konopcem za davanje signala u slučaju opasnosti. 

 

Radi zaštite radnika, koji rade na dnu bunara, šahta ili jame od materijala koji pada iz naprave za izvlačenje iskopane 

zemlje, mora se postaviti zaštitna nadstrešnica na visini najmanje 200 cm od dna iskopa. 

 

Ako se pri kopanju bunara, šahta ili jame koriste betonski ili metalni obruči za potkopavanje, visina potkopa ne smije biti 

veća od 20 cm. 

 

Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, šaht ili jamu, mora se opsegu ruba postaviti puna zaštitna ograda visoka 

najmanje 100 cm. 

 

Kao zaštitna ograda može poslužiti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri eventualnom odronjavanju mora stalno doziđivati. 

Silaženje na dno bunara, šahta ili jame i izlaženje u košari naprave za izvlačenje materijala, zabranjeno je. 

 

Čekrk, odnosno vitlo za izvlačenje i spuštanje materijala mora u pogledu zaštitnih mjera odgovarati postojećim propisima o 

zaštiti na radu sa dizalicama. 

 

Ako se kopanje bunara, šahtova ili jama vrši miniranjem, moraju se osim mjera zaštite na radu predviđenih postojećim 

propisima o miniranju, primjenjivati i ove mjere: 

 

- paljenje mina smije se vršiti samo pomoću električnog uređaja sa površine terena 

 

- prije ulaska u bunar, šaht ili jamu poslije miniranja mora se prethodno izvršiti provjetravanje i provjeravanje da nema 

plinova u bunaru, šahtu ili jami 
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- prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provjeriti stanje bočnih strana bunara, šahta ili jame, radi uklanjanja 

eventualne opasnosti od obrušavanja. 

 

Uklanjanje oplate i podupirača pri oziđivanju bunara, šahtova ili jama mora se vršiti odozdo naviše, postepeno, sa 

napredovanjem oziđivanja, ali tako da ne bude ugrožena stabilnost preostalog podupiranja. 

 

Ako se radovi vrše u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati. 

 

6. RADOVI NA BETONIRANJU 

 

Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno obučenim i zdravstveno sposobnim 

radnicima, upoznatima s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, žice i drugo), 

koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se podviti ili pokriti. 

 

Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na gradilištu je li noseća 

skela propisno izrađena i jesu li izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 

Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 

 

Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika na napravi za prihvaćanje 

oplate. 

 

7. PRIPREMANJE I IZRADA ARMATURE 

 

Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama složene na gradilištu 

tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika. 

 

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na naročito za to određenom 

mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera 

predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 

 

8. RADOVI NA VISINI 

 

Radove na visini mogu obavljati samo radnici za to osposobljeni i zdravstveno sposobni za rad na visini. Osiguravanje radnika 

od pada s visine osigurava se privezivanjem radnika zaštitnim pojasom i užetom na zaštitne skele. 

 

Na radnim površinama na visini se moraju postaviti sigurni prijelazi i prolazi, te radne platforme za siguran rad na gradnji. 

Prijelazi i radne platforme moraju biti široki najmanje 80cm i osigurani čvrstom zaštitnom ogradom. 

 

Sve radne površine na visini moraju imati siguran pristup i stalne sigurne prijelaze. Prostor ispod radnih površina, odnosno 

prostor oko objekta mora biti osiguran od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 
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9. ASFALTERSKI RADOVI 

 

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se zagrijavati samo u posebnim 

zatvorenim sudovima. 

 

Zagrijavanje materijala iz stava 1. ovog člana u otvorenim posudama, bez obzira na mjesto upotrebe, zabranjeno je. 

 

Podnesenim razmještajem više uređaja za zagrijavanje i miješanje asfaltne mase na gradilištu mora se onemogućiti 

prenošenje odnosno širenje požara ili eksplozije s jednog uređaja na drugi. 

 

Zahvaćanje vrele rastopljene asfaltne mase smije se vršiti samo pomoću za to izrađenih posuda. 

 

Vrela rastopljena asfaltna masa smije se prenositi samo u posebno izrađenim posudama sa poklopcima. Ove posude ne smiju 

se prepunjavati. Otvor kotla za punjenje vapnenim brašnom, agregatom tučenca ili smolom na uređaju za kuhanje i miješanje 

asfaltne mase mora imati zaštitni poklopac, radi sprečavanja širenja prašine i štetnih plinova. 

 

Uređaji iz stava 1. ovog člana moraju imati odgovarajuće naprave za odvođenje plinova, dima i prašine iz neposredne okoline 

radilišta. 

 

Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene naprave. Zabranjeno je da 

radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.  

 

Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gašenje zapaljene mase (pijesak, cerade i drugo) 

moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u blizini radova. Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom 

moraju biti obučeni u gašenju zapaljenih asfaltnih smola. 

 

Asfalterske radove smiju vršiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene osobe. Za osobe iz stava 

1. ovog člana mora se na radilištu osigurati topla voda za umivanje poslije završnog rada. 

 

10. GRAĐEVINSKI STROJEVI I UREĐAJI 

 

Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) koja se upotrebljavaju u građevinarstvu, 

u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uvjetima građevinarstva. Zaštitne naprave ugrađene na građevinskim 

strojevima i uređajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, 

vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, kamen i sl.) kao i stupnju obučenosti radnika. 

Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i slično) moraju biti pregledani i provjereni 

u pogledu njihove ispravnosti za rad. 

 

Rokovi i način, odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju se općim aktom radne 

organizacije. 

Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i uređajima sa povećanim stupnjem ugrožavanja (cilkular, miješalica betona i 

drugo) moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju. 
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Radna mjesta kod građevinskih strojeva i uređaja postavljenih na otvorenom prostoru i izloženih vremenskim neprilikama 

(kiša, snijeg,, mraz i slično) moraju biti na podesan način zaštićena od utjecaja tih neprilika. 

 

Rukovalac građevinskim strojem ili uređajem, koji pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem mora biti zaštićen od štetnog 

djelovanja ispušnih plinova motora. 

 

11. IZGRADNJA CESTA 

 

Pri građenju potpornih zidova sa strmim nagibom kosine i visine veće od 10 m, moraju se za dopremanje kamena i drugog 

građevinskog materijala izraditi odgovarajuće ustave (kaskade). 

 

Pri rekonstrukciji cesta preko kojih se u toku radova promet ne prekida, moraju se poduzeti mjere da se radnici na dijelu 

ceste koji je u gradnji zaštite od vozila. U tu svrhu dio ceste (polovina ceste) mora se zatvoriti i obilježiti uočljivim prometnim 

znakovima. 

 

Na jako frekventnim prometnicama (auto-cesta, suvremena cesta, ulica i dr.) gdje se promet ne može sasvim obustaviti, 

moraju se postaviti na oba kraja dionice koja se popravlja čuvari koji će upravljati prometom na polovini dionice, naizmjence 

u oba pravca. 

 

Drobilice se moraju postavljati ne čvrsto kameno, betonsko ili drveno postolje i za njega biti dobro pričvršćene. 

 

Ako je drobilica prekrivena nadstrešnicom, njena visina ne smije biti manja od 200 cm iznad gornjeg gabarita drobilice. 

Cilindrična sita, elevatori i konvejeri moraju biti dobro učvršćeni na posebnim postoljima ili za konstrukciju pogona drobilice. 

 

Ako se pripremanje kamena tučenca vrši u posebnom pogonu (drobilice, sita-granulatori, elevatori i transporteri) moraju se 

između pojedinih uređaja postaviti i radne platforme za održavanje i popravak tih uređaja. 

Stepenice i radne platforme oko uređaja za preradu kamena na visini većoj od 100 cm od poda moraju imati čvrste ograde 

visoke najmanje 100 cm. 

 

12. RADOVI NA IZVEDBI SUSTAVA UNUTARNJE ODVODNJE 

 

MJERE I ZAŠTITA PRILIKOM IZVEDBE KANALIZACIJE 

 

Pri iskopu i montaži cijevi voditi računa o primjeni mjera predviđenih Zakonom o zaštiti na radu. 

 

Iskop treba u svemu vršiti prema uvjetima iz O.T.U i propisima za zemljane radove. Kod iskopa rovova za polaganje cjevovoda 

mora se primijeniti odgovarajuća metoda razupiranja, odnosno osiguranje pokosa. 

 

Izvoditelj radova mora predložiti način razupiranja, koji će se primijeniti, ali ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. 

 

Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 

 

Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom. 
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Pri strojnom kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade 

ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 

 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili slično, radovi na iskopu moraju se izvoditi 

po uputstvima i pod nadzorom stručne osobe, određene sporazumom između poduzeća kojima pripadaju, odnosno koje 

održavaju te instalacije i izvoditelja radova. 

Ako se u tijeku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor, kako je gore 

naglašeno. Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemlje zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prdhodno 

provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno druguh štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve, tolike dužine da prelazi iznad ruba 

iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je s time 

osigurano sigurno kretanje radnika i za vrijeme padavina. 

 

Prije početka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, voditelj 

građenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja 

bočnih strana iskopa. 

 

Iskop zemlje na dubini do 100 cm (za temelje, kanale ili sl.) može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje 

dozvoljava. Iskop zemlje na dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguranje bočnih strana iskopa. 

 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom unutarnjeg trenja tla (prirodni nagib 

terena) u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj 

širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rova, odnosno 

kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista 

širina rova, odnosno kanala bude u skladu sa projektom. 

 

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bočnih strana rova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i 

dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, shodno važećim tehničkim propisima odnosno standardima. 

Iskopani materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne postoji mogućnost 

obrušavanja istog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti da se 

sprijeći osipanje zemlje. 

 

Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal,j ama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se 

spiječio pad materijala sa terena u iskop. 

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. 

Međupodovi se ne smiju opterečivati koločinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat 

prije početka rada i moraju imati bočni zaštitu. 

  

Skidanje oplate i zasipavanje iskop mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručne osobe. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, čavli, vijci, žica i sl., moraju odgovarati 

važećim standardima. 

 

 

 

GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24  
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  

 
 
 

 

63



Pri strojnom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti stroja. Prilikom kopanja iskopanu zemlju potrebno je odlagati na 

odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa, te uvažavati činjenicu da po izvršenom iskopu treba vršiti i druge 

radove u iskopu. Strane iskopa smiju se opterečivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete mjere 

protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja. 

 

Ako se u rovove i kanale  polažu cijevi, vodovi ili slično, na mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na dno iskopa, 

bočne strane rova, odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem, kako je predviđeno 

projektom. 

 

Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi popravka i čišćenja, moraju se 

vršiti pod nadzorom stručne osobe. 

 

Radnici koji rade u oknima i jamama moraju imati zaštitni pojas s užetom za davanje signala u slućaju opasnosti. 

 

Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, okno ili jamu, mora se po rubu iskopa postaviti puna zaštitna ograda visoka 

najmanje 100 cm. 

 

Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazi, prolazi i sl.) na gradilištu i 

na građevinskom objektu s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. 

Zaštitna ograda mora biti izrađena od zdravog i neoštečenog drveta ili drugog prikladnog materijala. 

 

Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. 

 

Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba biti veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) 

mora se postaviti puna obodna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. 

 

Ako se zaštitna ograda zbog prirode posla mora u tijeku radova privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim mjestima 

moraju biti privezani za zaštitne pojase i rad se mora vršiti pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 

 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITA KOD IZVEDENOG SUSTAVA ODVODNJE 

 

Opasnost od urušavanja 

Za sprečavanje opasnosti od urušavanja nakon izvedbe sustava odvodnje ovim projektom je predviđeno niz mjera i postupaka 

kao što su: odgovarajući iskop zemlje, razupiranje rova, zbijanje posteljice i slojevito zatrpavanje rova uz nabijanje. Sve to 

mora biti uz svakodnevni nadzor, primjenu propisanih atestiranih materijala i uz dosljednu primjenu mjera zaštite na radu. 

 

Opasnost od trovanja i infekcije 

Kanalizacijskim sustavom transportirat će se otpadne i oborinske vode koje u sebi sadrže niz opasnih tvari i mogu štetiti 

zdravlju ljudi ako se ne postupi po pravilima zaštite na radu. 

Radnici koji će raditi na održavanju sustava moraju biti osposobljeni za vršenje takvog posla i moraju znati primijeniti svu 

predviđenu zaštitu i opremu. Radnici koji vrše održavanje kanalizacije trebaju imati za tu svrhu zaštitnu opremu koju poslije 

upotrebe treba održavati (čistiti, dezinficirati i dr.). 
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Opasnost od eksplozije 

Kanalizacijske vode u sebi sadrže razne otpadne tvari i razne plinove koji mogu izazvati eksplozije i požare. Prije ulaženja 

u kanalizaciju mora se provesti postupak ventilacije i propisanim indikatorima odrediti da li ima opasnosti od plinova. 

 

ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE 

Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni. Poklopci moraju tijesno nalijegati na 

plohu okvira kako bi se promet mogao odvijati bez teškoća. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugrađeni tako 

da im gornja površina bude u ravnini nivelete ceste, te ukoliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja (rekonstrukcije 

i sl.) moraju se podesiti na niveletu ceste. 

Otvaranje i zatvaranje poklopaca dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama iz poduzeća kojem je povjereno održavanje 

kanalske mreže. Prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama, svjetlosnim signalima i znakovima spriječiti 

dolazak vozila i pješaka na otvoreni silaz u okno. 

Poduzeće koje održava sustav odvodnje u svojim aktima moraju imati detaljno razrađene mjere zaštite na radu koje moraju 

biti usklađene sa važećim propisima i istih se moraju strogo pridržavati. 

 

 

PROJEKTANT: 

        Dunja Šprem Branović, mag. ing. aedif. 
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3.4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere, 

zaštite na radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene 

od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako nebi došlo do izbijanja požara. 

 

Lako zapaljive materijale ( eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl. ) potrebno je čuvati u posebnim skladišnim prostorima, 

sigurnim od požara, a u svemu prema važećim propisima, odredbama, standardima i zakonima (N.N. br. 108/95, 56/10) 

 

Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kvalitetom kao i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i 

standardima. 

 

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode izvoditelj, nadzorni inženjer, kao i ovlašteni predstavnici nadležnih 

državnih tijela. 

 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i zapaljivih materijala, 

te okoliš dovesti u prvobitno stanje. 

 

 

MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Na temelju člana 13. Zakona o zaštiti od požara daje se prikaz tehničkih rješenja za zaštitu od požara. 

 

Propisi koji su korišteni pri izradi tehničkih rješenja 

 

- Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) 

- Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/10) 

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N. br. 117/07.) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. br. 141/11) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (N.N.br. .56/12, 61/12) 

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (N.N.br.  93/08) 
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MJERE I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Projektne organizacije, investitor, proizvođači opreme i izvođači radova, dužni su kod projektiranja, proizvodnje roba i opreme 

i izgradnje objekata primjenjivati mjere i normative zaštite od požara propisane zakonom (N.N. br. 92/10) i propisima donesenim 

ne temelju zakona. 

 

Za vrijeme gradnje izvođač je dužan, kao i vlasnik gotovog objekta osigurati vatrogasno dežurstvo, odnosno promatračko 

objavnu službu, odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje požara. 

 

Za finalnu obradu i u svrhu toplinske izolacije u objektima ne smiju se ugrađivati građevinski materijali koji su zapaljivi i 

brzo sagorijevaju. Zapaljivost i brzina sagorijevanja građevinskih materijala utvrđuju se hrvatskim standardima. 

 

Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora te stručne službe, polazeći od 

vlastitih uvjeta i potreba, općim aktom utvrđuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara: 

 

1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara, 

 

2. organizaciju i djelokrug jedinice za zaštitu od požara, 

 

3. organizaciju osmatranja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, 

 

4. organizaciju i način vršenja unutrašnje kontrole te ovlaštenja i dužnosti radnika koji vrše tu kontrolu, 

 

5. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo 

    o opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika o mjerama zaštite od  

    požara i rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, 

 

6. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara raspored te opreme i 

    sredstava kao i vrijeme i način ispitivanja njihove ispravnosti, 

 

7.stručnu spremu radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara, 

 

8. zadatke radnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu provođenja mjera zaštite 

    od požara, 

 

9. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, 

 

10. dužnosti radnika u slučaju izbijanja požara i njihovo sudjelovanje u gašenju požara 

Tijelo graditeljstva može izdati građevnu dozvolu za gradnju građevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto prethodno pribavi 

suglasnost nadležne policijske uprave da su u glavnom projektu predviđene propisane, ili posebnim uvjetima građenja tražene, 

mjere zaštite od požara u slučajevima kada je izdavanje takve suglasnosti određeno posebnim uvjetima građenja. 
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Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Zakonom i propisima na temelju zakona obavljaju inspektori 

policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedištu. 

 

Kako za objekte cestogradnje nema specijalnih pravila i normativa zaštite od požara potrebno se u svemu pridržavati 

navedenih zakona i pravilnika. 

Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kvalitetom kao i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i 

standardima. 

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode izvoditelj, nadzorni inženjer, kao i ovlašteni predstavnici nadležnih 

državnih tijela. 

 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i zapaljivih materijala, 

te okoliš dovesti u prvobitno stanje. 

Za vrijeme izvedbe prometne signalizacije potrebno je provesti sve mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati 

požar ( boje, lakovi i plastične folije ). Pri radu sa takovim materijalima zabranjena je upotreba otvorenog plamena i potrebno 

je držati ih udaljene od toplinskih izvora. Na svim mjestima gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne 

mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je odgovorna uprava gradilišta, a kontrolu provode inspektori policijskih uprava i inspektori 

Ministarstva u sjedištu. Nakon završetka radova na signalizaciji potrebno je ukloniti sav otpadni materijal. 

 

 

 

PROJEKTANT: 

        Dunja Šprem Branović, mag. ing. aedif. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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OPĆENITO 

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen u skladu s Zakonom gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19), Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), te s važećim hrvatskim normama 

i propisima u građevinarstvu. Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoditelj, Nadzorni inženjer i Revident 

su dužni pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

Zakon o gradnji obvezuje proizvođače, dobavljače, projektanta i izvođača na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, 

radova i građevine. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete te tehnički uvjeti izvođenja daju se ovdje po pojedinim elementima radova. 

Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. Pouzdanost građevine očituje se u tome da 

izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu 

trajanja. 

Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta dokazana 

odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima.  

PLAN RADOVA 

Radove je potrebno izvoditi redoslijedom koji je definiran unutar Tehničkog opisa. Da bi se radovi izvodili potrebnom dinamikom, 

a u skladu s ovim projektom i tehničkim uvjetima, izvođač treba izraditi plan rada. Plan rada treba sadržavati organizaciju 

i opremu gradilišta, dinamiku izvođenja radova, te popis strojeva i tehničkih karakteristika opreme. Plan rada daje se na 

uvid Investitoru i Nadzornom inženjeru. Nadzorni inženjer kontrolira usklađenost plana radova s projektom. 

 Investitor i Nadzorni inženjer mogu tražiti njegove izmjene i dopune uz obrazloženja. Izvođač je dužan prije početka radova 

odrediti odgovornu osobu za njihovo izvođenje. 

 

 

UVJETI NA TERENU 

 

Da bi se upoznali uvjeti na terenu, izvođač radova mora obići lokaciju. Naročitu pažnju treba posvetiti pitanju pristupa 

lokaciji, uređenju radilišta, kao i kretanju po samom radilištu. Prije početka iskopa za neophodno je isključiti ili izmjestiti sve 

podzemne instalacije koje presijecaju linije iskopa ili gradilišnog transporta, u svemu prema posebnim uvjetima nadležnih 

tijela državne uprave. Dodatnu pažnju i kontrole treba provoditi za vodove čiji prekid bi mogao izazvati eventualnu nesreću 

(struja, plin). Sve prekinute instalacije tipa kanalizacije ili vodovoda treba blindirati. 

 

POSEBNI UVJETI 

 

Građevinske radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske 

ceste, 2001.). U stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je dužan pridržavati 

se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, 

izvoditelj je obavezan pridržavati se uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način 

izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba 

van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. 

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama 

troškovnika. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi 
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mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku 

donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga izvoditelja. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvoditelj 

treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

 

ISPITIVANJE I ATESTI 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih materijala 

potrebno je: 

- kontrolirati kvalitetu materijala; 

- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala; 

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom 

regulativom. 

KONTROLA KVALITETE 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

- ispitivanja pogodnosti materijala; 

- tekuće kontrole; 

- kontrolnog ispitivanja; 

- provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

ISPITIVANJE POGODNOSTI 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala 

moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom.  

Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima je jedna od djelatnosti i 

kontrola kvalitete. 

TEKUĆA KONTROLA 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju 

ili ih o njegovom trošku obavlja pravna osoba registrirana za kontrolu kvalitete. 

Vrsta tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana su hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom i to 

ovisno o vrsti, količini i namjeni materijala. 

KONTROLNO ISPITIVANJE 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim 

hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 

Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za te poslove. 

Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni 

materijala. 
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Za materijale i proizvode koji podliježu obaveznom atestiranju (što je propisano Zakonom o normizaciji, NN 80/13), uzorkovanje 

i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o sukladnosti) obavlja isključivo ovlaštena pravna osoba. 

PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala (na deponijima, u silosima, cisternama i sl) u ovim slučajevima: 

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u tijeku proizvodnje; 

- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kvalitete. 

DOKUMENTACIJA 

IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka 

ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka; 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala; 

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu; 

- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na 

isporučene količine. 

 
IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu; 

- mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzoraka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka; 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu. 

ATEST (POTVRDA O SUKLADNOSTI) 

Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, izdaje se 

atestna dokumentacija propisana Naredbom o obaveznom atestiranju. 
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UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je ustanovljena 

propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok valjanosti 

uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum uzorkovanja, te 

laboratorijske oznake uzoraka; 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje; 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala i svojstva 

primarne sirovine; 

- rok valjanosti uvjerenja. 

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala (primjerice asfaltna mješavina) 

utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završetku ispitivanja izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, te laboratorijsku 

oznaku uzorka; 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 

- ocjenu kvalitete i mišljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu; 

- rok valjanosti uvjerenja. 

IZVJEŠTAJ O PROVJERI KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u silose, cisterne i sl, izdaje se na temelju 

laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka 

ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka; 

- približnu količinu uskladištenog materijala; 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala; 

- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka; 

- ocjenu kvalitete; 

- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 
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OPĆI UVJETI 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj 

dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europskih normi). Ako se u 

međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, 

...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost 

projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 

 

ISKOLČENJE TRASE GRAĐEVINE 

 

Tijekom građenja vršiti: 

 

- stalnu kontrolu iskolčene trase građevine 

- kontrolu osiguranja svih točaka 

- kontrolu postavljenih profila građevine 

- kontrolu repera i poligonskih točaka 

 

ČIŠĆENJE TERENA 

 

Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećem standardu U.E1.010. 

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim objektima koji nisu predviđeni za 

rušenje. 

 

- Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija, kao što su zračni i podzemni vodovi električne 

energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo. Svi radovi vezani uz premještanje ili 

uklanjanje postojećih komunalnih instalacija trebaju biti predviđeni u projektu. Ako to nije, investitor će angažirati 

specijalizirane komunalne organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije. 

 

- Uklanjanje postojećih objekata 

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje postojećeg objekta koji se zamjenjuje novim prema projektu. Za uklanjanje postojećeg objekta 

je potrebno izraditi projekt uklanjanja građevine koji mora biti usklađen s tehnologijom izvoditelja. 

 

Projekt uklanjanja također mora biti usklađen s izmještanjem instalacija po posebnim projektima 

 

TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD 

 

U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja građevinskih radova vršiti kontrolu da organizacija gradilišta, tehnička 

oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta. 
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ISKOP ROVOVA ZA INSTALACIJE I DRENAŽE 

 

- obavezno razupirati stijenke rovova većih dubina 

- iskop mora biti postupan 

- kontrolirati iskop prema projektu 

 

ISKOP REGULACIJSKIH KANALA I ODVODNIH JARAKA 

 

- kontrolu nivelete dna regulacijskih kanala tijekom rada vršiti geodetskim mjerenjem 

- kontrolirati ravnost dna i bočnih strana jaraka, te projektirane padove 

- izvesti obloge regulacijskih kanala i odvodnih jaraka prema detaljima u projektu 

 

PRIJEVOZ MATERIJALA 

 

- primjenjivati vozila većih kapaciteta 

- primjenjivati višenamjenska vozila koja mogu obavljati više radnji 

 

UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

 

Tlo s kojeg  je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. Tek kad 

materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku U.B1.038. pristupa se valjanju. Dinamiku rada 

treba podesiti tako da se ako vlažnost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora 

biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 

 

Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor 

 

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili ispitivanje modula 

stišljivosti Ms kružnom pločom  30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 m2  temeljnog tla. 

 

Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 

 

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. 

Minimalni je broj ovih ispitivanja, jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

 

IZRADA NASIPA 

 

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvršiti prema važećim standardima U.B1.010., U.B1.012., U.B1.014., U.B1.016., 

U.B1.018., U.B1.020., U.B1.024., U.B1.038., U.E1.010., U.E8.010., U.B1.046. 

 

Kontrolnim i tekućim ispitivanjima potrebno je obuhvatiti: 

- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ( Sz ) ili određivanja 

modula stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 1000 m² svakog sloja nasipa. 
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- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000 m² izvedenog nasipa 

- ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se dozvoljava da u jednoj seriji, 

jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s time da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 

-  5 % pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju 

-  10 % pri mjerenju modula stišljivosti 

- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve tražene vrijednosti određene ispitivanjem budu 

veće od minimalno traženih 

 

IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA 

 

Kvalitetu osigurati uvjetima: 

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U  4 

- najveća veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (pri čemu je dozvoljeno da 15 

% zrna bude veličine i do 50 cm) 

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenih kamenitih materijala 

- projektirani nasip niži od 2 m Sz=95 % ili Ms=40 MN/m²  

- projektirani nasip viši od 2 m Sz=100 % ili Ms=40 MN/m²  

 
 
IZRADA POSTELJICE OD KAMENOG MATERIJALA 
 
TEKUĆA ISPITIVANJA  
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) i određivanje 

modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm uređene površine posteljice. 

 

Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 

- jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2, 

- jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2, 

- jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m2. 

- jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine. 

 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za  3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti 

prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno.  

 
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju 

letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom materijalu. 

Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.  

Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 

 

Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5. 

U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri 

kontroli. 
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U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženoga, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za 

više od: 

- 5%  pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (γd), 

- 10%  pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 
 
Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) određene ispitivanjem trebaju biti 

veće od minimalno zahtijevanih. 

 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti 

kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 

 
KONTROLNA ISPITIVANJA  
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) najmanje na svakih 

2.000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm najmanje na svakih 2.000 m2 uređene površine 

posteljice. 

 

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2. 

 

 

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG KAMENOG MATERIJALA 
 
 
Postupci prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu: 

- prethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti, i 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici. 

 

Svi ovi postupci obveza su izvođača. Izvođač ih o svom trošku mora obaviti pravodobno, prije početka izvođenja radova. 

 

Izvođač radova obvezan je rezultate svih prethodnih ispitivanja predati nadzornom inženjeru na uvid i suglasnost. 

 
Kada je na pokusnoj dionici ustanovljen način rada strojeva za zbijanje, kojim se postiže tražena kakvoća sloja, nadzorni 

inženjer odobrava izradu tog sloja. 

 

Postoji li pozitivno iskustvo o zrnatom kamenom materijalu i o učinku strojeva za zbijanje ovog nosivog sloja, pokusna dionica 

nije potrebna. 

 
TEKUĆA ISPITIVANJA  
 
Tekuća ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog 

ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za ocjenu kakvoće izvedenog sloja, na osnovi čega se pristupa kontrolnim 

ispitivanjima. 
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Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili  

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, najmanje 
na svakih 500 m2, ili 

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na 
maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 

- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili prema zahtjevu nadzornog 
inženjera, i 

- ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 
 
Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, dostavlja nadzornom 

inženjeru. 

 

Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

 

- opći dio s podacima o investitoru, izvođaču, građevini i upotrijebljenom kamenom materijalu, 

- podatke o opsegu tekućih ispitivanja prema OTU (program ispitivanja), 

- podatke o izvršenom opsegu tekućih ispitivanja, 

- rezultate tekućih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena i 

- zaključak o kakvoći izvedenih radova. 
 
KONTROLNA ISPITIVANJA  
 
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, u svemu prema potpoglavlju 

0-19, a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. Kontrolna ispitivanja 

se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i 

nagiba. 

 

Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje. 

 

Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

 

- opći dio s podacima o investitoru, izvođaču, građevini i upotrijebljenom kamenom materijalu, 

- podatke o opsegu kontrolnih ispitivanja prema OTU (program ispitivanja), 

- podatke o izvršenom opsegu kontrolnih ispitivanja, 

- rezultate kontrolnih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena, 

- zaključak o kakvoći izvedenih radova, na temelju tekućih i kontrolnih ispitivanja, 

- ispitivanje sloja po visini i položaju geodetskim snimanjem. 
 

Na osnovi rezultata tekućih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni inženjer, donosi konačnu ocjenu o 

kakvoći izvedenog sloja. 
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ASFALTI 

 
Ispitivanja se provode u skladu sa zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke, te u skladu sa elaboratom „Razrada 

tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“, 

Hrvatske ceste d.o.o., 2012. 

 
U skladu s razredom lakog prometnog opterećenja propisuje se razred nadzora III za potrebe izvođačke i investitorske 
kontrole kod izvedbe asfaltnih slojeva. 
 
Učestalost izvođačke i investitorske kontrole građevnih proizvoda i izvedenih asfaltnih slojeva propisuje se za grupu objekata 
i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini sloj manjom od 2000 m2. 
 
Pregled vrste i obima provedbe kontrole kvalitete predočen je u sljedećim tablicama:  
 
 

Tablica 1: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih proizvoda za 
cestovne objekte s lakim i vrlo lakim prometnim opterećenjem i gradilišta s potrošnjom bitumenske mješavine 
za pojedini asfaltni sloj manjom od 2000 m2 

 

 

   

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na 

zadanu masu ili m2 izvedenog sloja)  
 

Građevni 
      

Prometno 
opterećenje      

 

Svojstvo Ispitna norma 

            

Izvođačka kontrola kvalitete 
Investitorska 

kontrola kvalitete 

 
 

proizvod  
 

              

   
lako i vrlo lako  

srednje i 
teško  

vrlo i 
izrazito 

lako i vrlo 
lako  

srednje i 
teško  

vrlo i izrazito 
teško 

 

     teško      

            
 

               

 

Granulometrijski 
sastav HRN EN 12697-2            

 

               

 Udio veziva HRN EN 12697-1   
1 uzorak 

   
1 uzorak 

  
 

           

Bitumenska Udio šupljina 
HRN EN 12697-8 

        

           
 

mješavina 
Ispuna šupljina 
bitumenom 

           
 

            
 

           

 Dubina utiskivanja(a) HRN EN 12697-20 -  
1 uzorak/100 t ili 
jednom na dan -  

1 
uzo
rak
/20
0 t  

 

 Temperatura HRN EN 12697-13  

kod svakog 
uzorkovanja   

kod svakog 
uzorkovanja   

 

               

(a) 
ispituje se kod MA  

 

  
 

Napomena:   Ukoliko se određeni projekt sastoji od više nepovezanih površina (lokacija) ukupno većih od 4000 m2 i manjih od 15000 m2 (manji asfalterski radovi na 

sanaciji opasnih mjesta, lokalnih oštećenja i srednjeg 
opsega 
redovitog 

 

 održavanja neke prometnice) ispitivanja se provode prema tablici J3.  
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Tablica 2: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete izvedenog asfaltnog 
kolnika za cestovne objekte sa lakim i vrlo lakim prometnim opterećenjem i gradilišta s potrošnjom 
bitumenske mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 2000 m2 

 

  

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m2 

izvedenog sloja) 
 

     

Prometno 
opterećenje    

 

Svojstvo Ispitna norma 

         

 

Izvođačka kontrola 
kvalitete  

Investitorska 
kontrola 
kvalitete 

 

           

  lako i vrlo  
srednje i 

teško 
vrlo i izrazito lako i vrlo  

srednje i 
teško 

vrlo i 
izrazito 

 

  lako  teško lako  teško  

      
 

           

(a) HRN EN 12697-36         
 

Debljina          
 

    

1 uzorak 
(c) 

   

1 uzorak (c) 

  

Udio šupljina(b) HRN EN 12697-8       
 

Stupanj zbijenosti(b) -         
 

Visina sloja, poprečni pad i položaj 

izvedenog sloja(d) -   svaki profil  
na najmanje 20% podataka od 
izvođačke kontrole 

  
(a)  u sklopu izvođačke kontrole dopušta se izračun na temelju utrošene mase asfaltne mješavine   

(b) 
ulazni podaci za izračun uzimaju se temeljem prosječne gustoće asfaltne mješavine odnosno prosječne gustoće 
laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoća asfaltnog sloja može se odrediti i nerazornom metodom) 

(c) 
najmanje 3 bušena uzorka, ravnomjerno raspoređena, navode se rezultati pojedinačnih ispitivanja bušenog 
uzorka   

(d) u sklopu geodetskog nadzora   
Napomena:   Ukoliko se određeni projekt sastoji od više nepovezanih površina (lokacija) ukupno većih od 4000 m2 i manjih od 15000 m2 (manji 
asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih oštećenja i srednjeg opsega 
redovitog održavanja neke prometnice) ispitivanja se provode prema tablici J4.   

 
 
 

DEPONIRANJE MATERIJALA 

 

- pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji, te ocjeni geomehaničkih karakteristika 

 

ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI 

 

- nagibi terena moraju biti takovi da osiguravaju stabilnost terena i onemoguće naknadno slijeganje 

sanirati nestabilne pokose 

- površinske i podzemne vode slivnog zaleđa kontrolirano provesti u recipijente ili odgovarajuće depresije primjenom 

drenažnih, obodnih i odvodnih jaraka, te trapeznih kanalica osigurati veću hrapavost grubim planiranjem, a glatke površine 

izbrazdati  

 

TEMELJENJE 

 

Iskop građevne jame izvoditi odgovarajućim strojevima. Temeljnu jamu nakon iskopa treba pregledati nadzorni inženjer i 

potvrditi da li kvaliteta tla odgovara geotehničkim podacima. 

 

ISKOPI ZA TEMELJE I GRAĐEVNE JAME 

Rad obuhvaća iskope za temelje širine do 2m i građevne jame za objekte šire od 2m, raznih dubina, u svim kategorijama tla. 

Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. Po potrebi se jame pregrađuju i razupiru, ili se 

 

 

GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24  
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  

 
 
 

 

80



radi pomoću zagata ili žmurja. U rad spadaju i dodatni poslovi na skupljanju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili izvorskih 

voda, vertikalni prijenos iskopanog materijala na potrebnu visinu, deponiranje iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje 

oko gotovog temelja i odvoz viška iskopanog materijala. Prema dubini temeljenja razlikujemo plitko i duboko temeljenje. 

Kontrola i osiguranja kvalitete za duboko temeljenje mora se provesti u skladu sa HRN EN 1536:2010 - Izvedba posebnih 

geotehničkih radova - Bušeni piloti. 

  

Temelji se prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja. 

 

Ako se projektom predviđa razupiranje, a u toku rada nastanu okolnosti koje iziskuju promjenu načina razupiranja, izvođač 

o tome mora obavijestiti nadzornog inženjera. Iskopani materijal treba odbaciti od bokova iskopa na sigurnu udaljenost, te 

ga razvrstati po upotrebljivosti. Ako se građevna jama podgrađuje, izvođaču se priznaje iskop za radni prostor širi za 50 

cm, koji se računa kao svijetli razmak između oplate građevne jame i oplate građevinskog objekta. Dno jame treba urediti 

uz eventualnu zamjenu pogodnim materijalom. Ako je krivnjom izvoditelja građevna jama iskopana preduboko izvoditelj ju je 

dužan popraviti prema zahtjevima statičkog proračuna, odnosno odluci nadzornog inženjera. 

 

Način preuzimanja iskopa ovisi o karakteru objekta i sastavu tla, a određen je projektom (npr. probno opterećenje, pregled 

geomehaničara ili prijem nadzornog inženjera). 

 

DUBOKO TEMELJENJE - MATERIJALI ZA IZRADU BUŠENIH PILOTA 

 
Kontrola i osiguranja kvalitete za duboko temeljenje mora se provesti u skladu sa HRN EN 1536:2010 - Izvedba posebnih 

geotehničkih radova - Bušeni piloti. 

CEMENT 

Za bušene profile mora biti u skladu sa HRN EN 196-1:2005, HRN EN 196-2:2013, HRN EN 196-3:2009, HRN EN 196-4:2004, 

HRN EN 196-5:2011 i HRN EN 196-6:2010 , a koristi se cement CEM I. 

 
AGREGAT 

Mora biti u skladu sa HRN EN 12620:2013 i HRN EN 206-1:2006. Maksimalna zrno agregata ne smije biti veće od 32 mm. 

 
VODA 

Mora biti u skladu sa HRN EN 1008:2002 i HRN EN 206-1:2006  

 
ADITIVI 

Moraju biti u skladu sa HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 206-9:2010. Kada za aditive adekvatna norma treba zadovoljiti 

nacionalni standard. Dodaju se betonu za poboljšanje plastičnosti, produženje vrijeme ugradljivosti i da se izbjegne 

segregacija betonske smjese. 

 
BETON ZA PROFILE 

Mora zadovoljiti HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 206-9:2010, klasa betona mora biti između C20/25 i C30/37 Beton za pilote 

mora imati: 

Jaku otpornost na segregaciju 

Visoku plastičnost i dobru kohezivnost 

Dobru tečnost 

Sposobnost samokopaktiranja 

Da bude dovoljno dugo prihvatljive ugradivosti za vrijeme ugradnje uključujući i vrijeme potrebno za izvlačenje zaštitne 

kolone. 
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Svojstva betonske mješavine 

Sadržaj cementa  

    - Ugradnja u suhim uvjetima ≥ 325 kg/m3 

    - Ugradnja u potopljenim uvjetima ≥ 375 kg/m3 

Vodocementni faktor v/c 0,6 

Sadržaj sitnih čestica < 0,125 mm (uključujući i cement) 

    - Krupan agregat, d > 8 mm ≥ 400 kg/m3 

    - Krupan agregat sa d ≤ 8 mm ≥ 450 kg/m3 

 

Raspon konzistencije betona u različitim uvjetima 

Raspon promjera cijevi Širenje usljed pada Tipični uvjet upotrebe 

460 ≤ Ø ≤ 530 mm 130 ≤ H ≤ 180 mm Beton ugrađen u suhim uvjetima 

530 ≤ Ø ≤ 600 mm H > 160 mm 
Ugrađen beton pumpanjem ili u potopljenim 

uvjetima ispod vode sa cijevi 

600 ≤ Ø ≤ 630 mm H ≥ 180 mm 
Ugradnja betona u potpoljenim uvjetima sa 

cijevi ispod stabilizirajuće smjese 

 

Iz svake smjese potrebno je uzeti šest (6) kocki ili cilindra. Dva (2) uzorka treba ispitati nakon 7 i 28 dana, a dva (2) ostaviti 

u rezervi za eventualne dodatne potrebe dok se ne saznaju rezultati ispitivanja nakon 28 dana i do prihvaćanja betona. 

Naknadno dodavanje vode u betonsku mješavinu nije dozvoljeno. 

 

Sva uzorkovanja i testiranja svježeg betona mora biti u skladu sa HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 2069:2010. Minimalni broj 

uzoraka je četiri (4) komada. Uzorkovanje betona na mjestu izvođenja za dokaz čvrstoće mora se izvesti na sljedeći način: 

Jedan (1) uzorak za svaki od prva tri (3) pilota na gradilištu. Jedan (1) uzorak na svakih sljedećih pet (5) pilota (petnaest 

(15) ako je individualni volumen betona 4 m3 ili manje). Dva (2) dodatna uzorka nakon prestanka radova dužih od sedam (7) 

dana. Jedan (1) uzorak na svakih 75 m3 ugrađenih isti dan. Najmanje jedan (1) uzorak za svaki pilot gdje naprezanja u pilotu 

zahtjevaju klasu betona C35/45 ili iznad toga 

 

Dodatno uzorkovanje i ispitivanje je potrebno u specijalnim uvjetima kao što su: 

Piloti koji nose na nožicu u stijeni 

Pojedinačni piloti 

Vrlo velika naprezanja od momenata 

 

STABILIZACIJSKA SMJESA 

Stabilizacijska smjesa mora biti suspenzija. Razlikujemo bentonitsku suspenziju i polimernu suspenziju. 

 

a) Bentonitska suspenzija 

Mora biti u skladu sa HRN EN 1538:2010. Svojstva bentonitske suspenzije kada je svježa, spremna za upotrebu i prije 

betoniranja mora zadovoljiti sljedeće uvjete: 
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 SUSPENZIJA 

 jedinica svježa Spremna za uporabu Prije betoniranja 

gustoća g/cm3 < 1.10 - < 1.15 

Marsh vrijednost s 32 do 50 32 do 60 32 do 50 

Gubitak smjese cm3 < 30 < 50 - 

pH  7 do 11 7 do 12 - 

Sadržaj pijeska % - - < 4 

 

Testiranje bentonitske smjese mora biti u skladu sa normom HRN EN 1538:2010. 

 

b) Polimerska suspenzija 

Sadrže polimere, polimere s bentonitom i ostale gline. 

 

ARMATURA 

Mora biti u skladu sa HRN EN 10080:2012, HRN EN 10210-1:2008 i HRN EN 10025:2006(2007). Kada se koriste čelične cijevi ili 

čelični profili proračun mora biti u skladu sa HRN EN 1994-1-1:2012. 

 

Geometrijske konstrukcijske tolerancije pilota: 

 

Bušotine moraju biti izvedene u ovim geometrijskim tolerancijama: 

 

Položaj vertiklanih bušotina mora biti u granicama: 

e ≤ emax = 0.10 m za bušotine Ø < 1.0 m 

 

e ≤ emax = 0.1 x Ø za bušotine 1 < Ø < 1.5 m 

 

e ≤ emax = 0.15 m za bušotine Ø > 1.0 m 

 

Odstupanje od vertikalnosti je i < imax = 0.02 (0.02m/m'). 

 

Zaštitni sloj betona kod izrade pilota: 

Mora biti u skladu sa HRN EN 1992-1-1:2013. i ne manji od: 

60 mm za bušotine promjera <t>> 60 cm 

50 mm za bušotine promjera <t> < 50 cm 

 

Zaštitni sloj betona treba biti povećan na 75 mm kada: 

a) profil prolazi kroz sloj mekanog tla bez zaštite kolone 

  b) Koristi se agregat zrna promjera većeg od 32 mm za betoniranje ispod razine podzemne vode 

c) Zidovi bušotine za profile su neravne površine 
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KONTROLA I OPAŽANJE 

 

Kontrola: 

 

Osoba zadužena za kontrolu mora : 

Potvrditi da se sve izvodi u skladu sa standardima, dodatnim specifikacijama i u skladu sa dogovorenom radnom procedurom 

Pratiti izvedbu bušotina i voditi sve potrebene bilješke 

Držati informiranost inženjera i Investitora ako postoji bilo kakva varijacija od predviđene situacije ili uvjeta u tlu 

 

Opažanja izvođenja bušotina: 

 

Specifična procedura mora biti dogovorena za dokazivanje, kontrolu i prihvatljivost izvedenih radova. Izvođenje radova na 

izvedbi pilota mora biti praćeno i svi relevantni podaci moraju biti zabilježeni: 

Postavljanje, vrsta profila, dimenzije i dubina 

Procedura bušenja, alati i oprema 

Instalacija zaštitne kolone 

Opis profila tla i nivo razine podzemne vode 

Zapreke ako ih je bilo 

Upotreba stabilizacijske smjese 

Nivo vode ili stabilizacijske smjese u bušotini 

Konstrukcija i kontrola eventulanog proširenja na dnu pilota 

Kontrola stabilizacijske smjese 

Čišćenje bušotine 

Tip armature, dimenzije, montaža i duljina 

Ugradnja armature, duljina i položaj 

Ugradnja prefabriciranih betonskih elemenata ili armaturnih cijevi ili profila 

Betoniranje u suhim ili potopljenim uvjetima 

Kontrola cementne mješavine 

Čvrstoća betona, konzistencija 

Ugradnja betona, količina, vrijeme, dizanje i konačnu visinu betona 

Izvlačenje žaštitne kolone 

Izvlačene cijevi za betoniranje 

 

Vrijeme određene operacije mora također biti praćeno. Za vrijeme bušenja za profile mora se ponašati ponašanje površine 

tla. Sve bilješke moraju biti potpisane od strane Investitora i Inženjera. Nakon pripreme profila za upotrebu u konstrukciji, 

plan izvođenja (snimljeni) mora biti ucrtan pokazujući poziciju i dimenzije profila zajedno sa naglavnim pločama i kotama 

temeljenja. 
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PROGRAM PRAĆENJA IZVEDENIH RADOVA I UGRAĐENIH MATERIJALA: 

 

 Praćenje pozicioniranja 

 

PREDMET KONTROLA SVRHA UČESTALOST 

1. Glavne osi Mjerenjem Položaj profila Na početku radova 

2. Radna platforma 
Mjerenjem, vizualni 

pregled 
Nivo, veličina, stabilnost Svaku površinu izvedbe 

3. Pozicija pilota Mjerenjem 
Kontrola devijacije geometrije u 

odnosu na toleranciju 

Svaki položaj prije početka 

bušenja, nakon bušenja i nakon 

izvedbe 

 

Praćenje bušenja za profile: 

PREDMET KONTROLA SVRHA UČESTALOST 

1. Uvodna kolona Promjer, širina, dubina 

Stabilnost vrha nezaštićenog 

dijela bušotine, usklađenost s 

projektom 

Svaki profil 

2. Uvjeti i dimenzije opreme, 

kolone 

Mjerenjem, vizualni 

pregled 
Po potrebi 

Prije i za vrijeme 

upotrebe 

3. Upotreba alata 

(generalno) 

Napredovanje bušenja, 

učinkovitost 

Nadzor, prepoznavanje 

promjena u tlu, dubina bušenja, 

vrijeme i promjena alata 

Kontinuirano 

4. Upotreba opreme 

(potpoljeno) 

Napredovanje bušenja, 

učinkovitost, brzina 

operacije 

 Kontinuirano 

5. Ugradnja kolone Mjerenjem 
Napredovanje zaštite za vrijeme 

bušenja 
Stalno 

6. Nivo vode Mjerenjem Stabilnost bušotine Stalno 

7. Iskopani materijal Vizualno 
Prepoznavanje profila tla i 

promjena 
Kontinuirano 

8. Dubina profila nakon 

bušenja 
Mjerenjem dubine i nagiba Postizanje predviđene dubine Svaki pilot 

9. Proširenje dna bušotine 
Mjerenjem i kontrolom 

opreme, vizualna provera 
Veličina, nagib zidova Svako proširenje 

10. Čišćenje dna bušotine 
Hvataljkom, vizualno, 

sondiranjem 

Čiste stijenke između tla i pilota, 

ponašanje pilota 
Svaki pilot 

11. Stajaća voda na dnu 

bušotine 
Trakom, vizualno 

Spriječiti segregaciju i 

zagađenje betona 
Svaki pilot 
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Praćenje stabilizacijske smjese 

PREDMET KONTROLA SVRHA UČESTALOST 

1. Dostava, skladištenje Pregledom Zalihe u svrhu potrošnje Kontinuirano 

2. Nivo u bušotini Pregledom Stabilnost bušotine Kontinuirano 

3. Svojstva suspenzije 

Gustoće, konzistencije 

(Marsh vrijednost), 

gubitak, alkalnost, 

sadržaj pijeska 

Zadovoljiti standarde i zahtjeve 

Svaki pilot, svježu 

smjesu: prije 

betoniranja i nakon 

pjeskolova i prije 

upotrebe 

 

Praćenje armiranja: 

PREDMET KONTROLA SVRHA UČESTALOST 

1. Dostava materijala Dokumenti, dimenzije Usklađenost Svaku dostavu 

2. Dimenzije Mjerenjem Usklađenost 
Provjera na licu 

mjesta 

3. Armaturne cijevi/profili 
Mjerenjem, geodetskom 

izmjerom 
Devijacije u montaži Svaku cijev ili profil 

 

Praćenje svježeg betona: 

PREDMET KONTROLA SVRHA UČESTALOST 

1. Kontinuitet dostave Pregledom Kontrola ugradnje Prije ugradnje 

2. Beton, čvrstoća, sastav Dostavna dokumentacija Sukladnost Svaki kamion 

3. Konzistencija Padom, pločom Sukladnost, uporabljivost 
Svaki kamion ili 

svakih 10 m3 

4. Temperatura zraka Termometar Zaštita pilota Kad je potrebno 

5. Temperatura betona Termometar Sukladnost, uporabljivost Kad je potrebno 

6. Vrijeme ugradljivosti 
Kontrola na svježem 

betonu 

Kontrola duljine ugradivosti 

betona 
Kad je potrebno 
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Praćenje ugradnje betona u suhim ili potopljenim uvjetima: 

PREDMET KONTROLA SVRHA UČESTALOST 

1. Cijev za betoniranje, uvjeti Vizualna 
Čistoća, vodonepropunost, 

unutarnja glatkoća 

Svaku cijev prije ili za 

vrijeme ugradnje 

2. Unutarnji promjer, vanjske 

dimenzije 
Pregledom, mjerenjem 

Kompatibilnost sa veličinom 

zrna, sloboda kretanja između 

armature 

Svaki set cijevi, 

svaku veličinu pilota 

3. Duljina presjeka Pregledom, mjerenjem Priprema za povratak Svaki set cijevi 

4. Dubina ugradnje Mjerenjem 
Spriječavanje segregacije na 

početku ugradnje betona 
Svaki pilot 

5. Odvajanje betona od vode 

unutar cijevi za betoniranje 
Pregledom Spriječava segregaciju Svaki pilot 

6. Dubina uranjanja cijevi za 

betoniranje za vrijeme 

betoniranja i povratka 

Kontrola dubine betona u 

odnosu na dužinu cijevi za 

betoniranje 

Zadržavati dovoljnu dubinu 

uranjanja, spriječavanje 

segregacije i zagađivanja 

betona 

Kontinuirano 

7. Uranjanje kolone za 

vrijeme povratka 

Kontrola dubine betona u 

odnosu na vrh kolone 

Zadržavati dovoljnu dubinu 

uranjanja, spriječavanje 

segregacije i zagađivanja 

betona 

Kontinuirano 

8. Volumen betona 

Usporedba ugrađenog i 

teoretskog iskopa 

volumena 

Otkrivanje prevelikog 

zastajkivanja 
Svaki pilot 

 

BETON I ARMIRANI BETON 

 

Građevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu sa "Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije 

(N.N.br. 17/17)“. Kriteriji kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnički uvjeti i kontrola izvedbe betonskih radova, 

prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona, moraju u svemu odgovarati uvjetima iz navedenog tehničkog 

propisa. 

Građevni proizvodi na koje se primjenjuje tehnički propis jesu: 

– cement, 

– agregat, 

– dodatak betonu, 

– dodatak mortu za injektiranje natega, 

– voda, 

– beton, 

– čelik za armiranje, 

– čelik za prednapinjanje, 

– armatura, 

– predgotovljeni betonski element, 
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– proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije, i 

– drugi građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima propisa radi ugradnje zajedno s spomenutim proizvodima. 

 

Zahtjevi kvalitete: 

Kvaliteta upotrebljavanog građevnog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima, prema važećim 

tehničkim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije i uvjetima iz ugovora te mora biti dokumentirana 

odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti.  

 

Razred izloženosti ovisno o djelovanju okoline 
Konstruktivni element Oznaka razreda Napomena 

Glava pilota XC2,  XF1, XF4, XA1 Zaštitni sloj betona: 50 mm  
Podložni beton X0  

 
Razred svježeg betona prema maksimalnom zrnu agregata 
Temeljna konstrukcija Dmax= 32,0 mm 
Tijelo zida Dmax= 16,0 mm 

 
Razred tlačne čvrstoće očvrsnulog betona 

Konstruktivni element Razred tlačne čvrstoće  
Glava pilota C30/37 
Podložni beton C12/25 

 
Sadržaj klorida u betonu 
Sadržaj klorida u betonu izražen je kao postotak klornih iona na masu cementa, te ne smije prijeći vrijednosti definirane u tabeli ( sve 
prema HRN EN 206-1: 2006): 

Uporaba betona Razred sadržaja klorida 
Najveći sadržaj klorida Cl 

na masu cementa 
Sadrži čeličnu armaturu ili drugi ugrađeni materijal Cl 0,20 0,20 % 

 

Kontrola kvalitete: 

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvaliteta bude postignuta tijekom izvođenja i trajanja 

konstrukcije. 

Kontrola kvalitete materijala podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Gotovi 

građevni proizvodi, koji se ugrađuju, moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave suglasnosti proizvođača. 

 

Dužnosti Izvođača radova: 

Izvođač radova je dužan: 

- radove izvoditi prema ugovoru, tehničkim propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i standardima, prema 

nacrtima, programu kontrole i osiguranja kvalitete, te uputama Nadzornog inženjera 

- organizirati kontrolu izvođenja radova, 

- ugrađivati materijale, koji odgovaraju standardima i tehničkim normativima, te osigurati sve certifikate o ugrađenim 

materijalima. 

 

Izvođač radova je dužan radove izvoditi po redoslijedu kojim osigurava kvalitetno izvođenje radova, te o izvođenju pojedinih 

faza na vrijeme obavještavati Nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete radova 
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Nadzor nad izvođenjem radova: 

Nadzor nad izvođenjem radova obavlja nadzorni inženjer: 

- prati izvode li se radovi prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog programa, 

- ovjerava izvođaču izvršene radove, 

- redovito izvještava Investitora o tijeku radova. 

Nadzorni inženjer je dužan: 

- zaustaviti radove ukoliko se radovi ne izvode prema Projektu  

- svakodnevno zapisivati zapažanja u građevinski dnevnik na gradilištu. 

 

Nadzorni inženjer ovlašten je: 

- zahtijevati kontrolu kvalitete u tijeku izvođenja radova, 

- određivati mjesto i vrijeme uzimanja probnih uzoraka. 

 

Građevinski proizvod (materijal) proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u betonsku 

konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17) za beton i ako 

je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 

 

Beton i armatura proizvedeni ili izrađeni na gradilištu, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih dokazana 

uporabljivost u skladu s projektom i Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije. 

 

Dokumentacija s kojom se isporučuje građevinski proizvod mora sadržavati podatke, kojima se osigurava sljedivost 

identifikacije građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja građevnih 

proizvoda propisani prilozima tehničkim propisima za građevinske konstrukcije, te druge relevantne informacije značajne za 

rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevinskog proizvoda i njegovog utjecaja na svojstva i 

trajnost betonske konstrukcije. 

U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske konstrukcije, 

proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu 

tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 

 

Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda, proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga 

proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 

 

Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda te izvođač betonske konstrukcije dužni su poduzeti 

odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja 

i ugradnje građevnog proizvoda. 

 

Cement: 

Vrsta cementa koja se upotrebljava mora biti sukladna novim tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17) 

za cement za betonske konstrukcije. 

Prema odrednicama Tehničkog propisa, smije se upotrebljavati cement, specificiran kao glavni tip CEM I (bez dodataka) ili 

CEM III (sa dodatcima), a prema normama HRN EN 197-1: 2005, uz propisani odgovarajući razred tlačne čvrstoće cementa. 

Cement, kao gotov građevinski proizvod, koji se ugrađuju u konstrukciju, mora imati popratne certifikate suglasnosti. 
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Voda: 

Voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati, bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona 

koristi voda koja nije pitka, Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te vode.  

Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke, koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za 

njegovanje svježeg betona. 

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju 

predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. Ako se za pripremanje betona ne 

upotrebljava voda za piće, njenu prikladnost treba provjeriti prema normi HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri 

mjeseca. Morska i boćata voda se ne smiju upotrebljavati za pripremu betona. 

 

Agregat: 

Agregat je granulirani materijal, koji se koristi za izradu betona. Može biti prirodni, umjetni ili reciklirani. Tehnička svojstva 

agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, moraju biti specificirana prema 

normi HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upućuje. 

Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio Specifikacije, svojstva, 

proizvodnja i sukladnost" i važećim HRN normama. Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka 

za norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i 

označavanju građevinskih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).  

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 

predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola agregata provodi se 

odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN933, HRN EN1097, HRN EN174 i odredbi priloga D TPBK. 

Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veličinom otvora sita s  kojom je veličina zrna agregata 

utvrđena (prema HRN EN 12620). 

 

Čelik za armiranje: 

Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za betonske konstrukcije. Čelik za 

armiranje mora imati isprave o sukladnosti, u skladu s odredbama posebnog propisa, kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, 

isprave o sukladnosti i označavanje građevinskih proizvoda (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 

označavanju građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11). 

Čelik za armiranje treba biti označen: 

- oznaka oblika proizvoda (npr.: šipka, namot, mreža) 

- oznaka odgovarajuće norme za vrstu proizvoda 

- naziv ili oznaka (broj) čelika 

- dimenzije proizvoda (u milimetrima) 

- određene dopunske obavijesti prema normama nHRN En 1080-2 do 6.   

- površinski izgled ( glatki=P, profilirani =I, rebrasti =R ) 

  

Specifikacija betona i armature: 

Osnovni zahtjevi: 

- betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206-1.   

- naziv čelika:  B500, čelik normalne duktilnosti-razred B 

- (prema PBAB-u rebrasti betonski čelik RA 400/500 i mrežasta armatura MA 500/560) 

- oznaka čelika: 1.0439  
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- svojstva čelika za armiranje :  

- nHRN EN 10080-2 (tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A) i  

- nHRN EN 10080-5 (tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža)  

 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je rebrasti čelik za armiranje i zavarene mreže: 

 

Opis Oznaka 
Karakteristična granica 

razvlačenja 
Armaturne rebraste šipke B500B fyk =500 MPa 
Zavarene armaturne mreže MA Q-524 fyk =500 MPa 

 

Uvjeti kvalitete projektiranog betona: 

U ovom Programu kontrole i osiguranja kvalitete beton je specificiran  kao projektirani beton, što znači da su dana svojstva 

očvrslog betona. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava očvrsnutog betona provodi se prema 

normama niza HRN EN 12390. Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 

Vlakna za beton: 

Čelična vlakna za beton moraju ispuniti sljedeće uvjete: 

- Potvrda o sukladnosti – klasa 1, prema HRN EN 14889-1:2007 

- Izrađena od čeličnih žica proizvedenih procesom izvlačenja, namijenjenih za armiranje uskih ploča 

- Duljina  L = 60mm 

- Promjer  d = 0,9mm 

- Omjer  L / d = 65 

- Kukasti krajevi s 3 zakrivljenja sa svake strane za postizanje adekvatnog sidrenja u betonu 

- Vlačna čvrstoća žice  Rm,nom > 1500 Mpa 

- vlakna se moraju ugrađivati prema propisima i zahtjevima proizvođača 

Kako bi se osigurala učinkovitost čeličnih vlakana, beton armiran čeličnim vlaknima mora zadovoljiti uvjete kod otvora 
pukotine fR1 (3,9 N/mm2) i fR3 (4,7 N/mm2)  za karakterističnu količinu vlakana od 30 kg/m3 betona, prema HRN EN 
14651:2008. 
 

OPLATE I SKELE 

 

OPĆENITO 

 

Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenja i utjecaje koji 
nastaju tijekom izvedbe radova. 
Moraju biti izvedene tako da je osigurana puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, 
susjednih objekata i okoline. 
 

Uvjeti za izradu oplate: 

- Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane na nacrtima.  

- Treba biti čvrsta i kruta prema pritiscima kod ugradnje u cilju da se spriječe ispupčenja.   

- Oplata mora biti vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka.  

- Oplata mora biti izvedena tako da osigurava traženu glatkost betonske površine 

- Neravnost površina kontrolira se letvom dužine 3.0 m.  

- Žičane spojnice ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe zida gdje će iste biti vidljive.  

- Radne reške moraju biti, gdje je moguće, na istoj visini zadržavajući kontinuitet. 

- Pristup oplati i skeli mora biti osiguran radi čišćenja, kontrole i preuzimanja . 
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- Oplata mora biti tako izrađena, da se skidanje i demontaža mogu obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine.  

- Površina oplate mora biti čista. 

- Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature.  

- Drvena oplata mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir s betonom. 

 

SKIDANJE OPLATE I SKELE 

 

U načelu skidanje oplate i popuštanje podupirača može se vršiti najranije 3 dana nakon ugradnje posljednje količine betona 
uz uvjet da u tom razdoblju beton postigne 50% propisane tlačne čvrstoće. 
 
Oplata se mora skidati pažljivo i stručno da se izbjegnu oštećenja betona. 
 
Skele moraju biti izvedene prema važećim propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama u 
građevinarstvu. 
 
Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. 
Pregled i prijem gotove oplate, skele i armature od strane Nadzornog inženjera se vrši odjednom. 
 

UNUTARNJA ODVODNJA 

 

OPĆENITO 

 

Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 

Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi te da 

zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu trajanja. 

Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta dokazana 

odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. Građevinski proizvod i opremu za koje nije donesen odgovarajući propis ili hrvatska 

norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene institucije za certifikaciju, ili da se primjene norme 

drugih država (npr.DIN norme). 

U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled važećih propisa s osnovnim naznakama kontroje 

upotrebljenih materijala i preporukama iz projekta. 

 

IZRADA ISPUNE KANALIZACIJSKOG ROVA 

 

 Zatrpavanje kanalizacijskog rova smije početi tek pošto nadzorni inženjer primi ugrađene kanalizacijske cijevi. Dio 

rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti 

zrna većih od 8 mm. Sabija se oprezno, ručno, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Ostali dio rova zatrpava se u slojevima, 

materijalom koji je predviđen za potpunu ispunu rova, uključujući i iskopni materijal. Dio ispune koji je viši od 70 cm iznad 

tjemena cijevi, sabija se strojno. 

 Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa, ako po svojim osobinama zadovoljava tražene standarde.  Ako 

materijal ne odgovara navedenim zahtjevima,izvođač treba da predloži drugi materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog 

materijala odobrava nadzorni inženjer. 

 Tražena zbijenost ovisi o položaju kanalizacije. Ako se kanalizacija radi u trupu ceste zbijenost rova mora biti kao 

za normalno temeljno tlo prometnice. Ako se kanalizacija radi izvan trupa ceste, traženi stupanj zbijenosti iznosi min. 95% 

u odnosu na standardni postupak po Proctoru (U.B1.038). 
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Kontrola kvalitete ispune 

 

Kontrolu kvalitete osigurava investitor. Kontrola kvalitete određivanjem stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak obavlja se na svakom sloju ispune, na svakih 50 m' kanalizacije. 

 

Tekuća ispitivanja ugradnje kanalizacijskih cijevi 

 

Minimalna tekuća ispitivanja kakvoće cijevi obuhvaćaju ispitivanje cijevi na min. 2000 m'  ugrađene kanalizacije. U 

vodozaštitnim područjima ta ispitivanja se provode na svakih 1000 m. Program tekućih ispitivanja odobrava nadzorni inženjer. 

Ako nadzorni inženjer prilikom tekućih ispitivanja ustanovi da rezultati imaju veća odstupanja od traženih vrijednosti, može 

povećati obim minimalnih tekućih ispitivanja.  

Ako je projektom definirana potrebna vodonepropusnost kanalizacijskog sustava, onda treba izvršiti odgovarajuću provjeru 

vodonepropusnosti na nezasutom ali osiguranom dijelu ispitivane kanalizacije. Ispitivanje treba provesti u skladu s odredbama 

norme HRN-EN 1610. 

 

Kontrolna ispitivanja ugradnje kanalizacijskih cijevi 

 

Opseg kontrolnih ispitivanja, koja obavlja investitor, u pravilu je u omjeru 1:3 s tekućim ispitivanjima. Mjesta za uzimanje 

uzoraka za tekuća i kontrolna ispitivanja kvalitete izvedbe, određuje nadzorni inženjer po statističkom ključu. 

Nadzorni inženjer također određuje opseg i uvjete geodetskih mjerenja izvedene kanalizacije. Dozvoljena odstupanja u odnosu 

na projektirane kote, ovise o uzdužnom nagibu. Uzdužni pad ugrađenih cijevi između revizijskih okana mora uvijek biti 

jednoznačan. Nedopustiva je ugradba cijevi u horizontali ili lokalno u “kontranagibu”. 

DRENAŽE (OTU – POGLAVLJE 3-02) 
 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom 

organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera, odredbama HRN U. S4. 062 i odredbama ovih OTU-a. 

IZRADA PLITKIH DRENAŽA (OTU – POGLAVLJE 3-02.1) 

Dno rova mora biti na dubini većoj od dubine smrzavanja tla, uređeno i isplanirano u zadani nagib i pad dna prema projektu. 

Na izravnano i uređeno dno rova ugrađuje se podloga od gline ili betona prema detaljima iz projekta. 

Glina mora biti visoke plastičnosti, a ugrađuje se pri optimalnoj vlažnosti i zbija tako da stupanj zbijenosti iznosi najmanje 

Sz ≥ 95% od standardnog postupka po Proctoru. 

Za podlogu drenažnih cijevi koristi se beton najniže klase C 12/15. Kakvoća betona, njegova izrada i potvrđivanje sukladnosti 

treba biti u skladu s HRN EN 206-1,HRN EN12370 i odredbama ovih OTU-a. 

Drenažne cijevi i geotekstil moraju odgovarati zahtjevima iz projekta i uvjetima hrvatskih normi HRN U.S4. 062. 

Projektom tražena zbijenost dna rova, prije ugradnje drenažnih cijevi, provjerava se tekućim ispitivanjem modula stišljivosti 

metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem prostorna mase na svakih 100 m1 uređenog dna rova; sve 

prema HRN U.B1.046; HRN U.B1.012 ; HRN U.B1.016 i HRN U.B1.038. 
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IZRADA DUBOKIH DRENAŽA (OTU – POGLAVLJE 3-02.3) 

Iskop rova za duboke drenaže radi se u kampadama u razmacima prema rješenju iz projekta i s obveznim osiguranjem iskopa 

od urušavanja. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati 

urušavanje rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova a višak odvozi na određeno odlagalište i tamo razastire. 

Minimalna širina iskopa rova za duboku drenažu uvjetovana je projektiranom dubinom rova, te geotehničkim osobinama tla i 

konstruktivnim rješenjima osiguranja iskopa od urušavanja. Rovove treba izvoditi tako da se osigura stručna ugradnja 

drenažnog sustava. Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti 

lokalno ± 3 cm od projektirane kote. Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno, obzirom na fizičko-mehanička 

svojsva tla, prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom. Uklanjanje razupora treba obaviti tako da se drenažna 

cijev ne ošteti i ne promjeni položaj. Ukoliko sraslo temeljno tlo ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima 

nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti. To se postiže zbijanjem ili zamjenom materijala u svemu prema 

odredbama potpoglavlja 2-08.1 i 2-08.2 OTU. 

Projektom tražena zbijenost dna rova, prije ugradnje drenažnih cijevi, provjerava se tekućim ispitivanjem modula stišljivosti 

metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem prostorna mase na svakih 100 m' uređenog dna rova; sve 

prema HRN U.B1.046; HRN U.B1.012 ; HRN U.B1.016 i HRN U.B1.038. 

Podložni sloj od betona ugrađuje se prema zadanim mjerama iz projekta i OTU-a. 

Beton u svemu mora odgovarati zahtjevima iz projekta, ili zahtjevu za beton klase C 12/15. 

Drenažne cijevi se polažu na preuzetu betonsku podlogu u uzdužnom padu prema projektu. Sve drenažne cijevi moraju imati 

dokaz o uporabljivosti, koji se u originalu predaju nadzornom inženjeru shodno potpoglavlju 0-17 OTU-a, a njihovu primjenu 

odobrava nadzorni inženjer. 

U drenažni rov se ugrađuje filtarski zrnati kameni materijal po cijeloj dužini i širini rova, prema rješenjima iz projekta. 

Filtarski materijal se ugrađuje u drenažni rov po cijeloj visini propusnog sloja tla, sa pribrežne strane prema dimenziji iz 

projekta. 

Filtar mora odgovarati strukturi tla iz kojeg prihvaća vodu i mora biti takvog granulometrijskog sastava koji će smanjiti 

brzinu tečenja u odnosu na brzinu koju je imala u sraslom tlu. 

Iza filtarskog sloja u drenažni rov se ugrađuje kamena ispuna krupnijeg kamenog materijala po cijeloj visini rova odnosno 

filtarskog sloja, prema rješenju iz projekta i odredbama HRN U. S4.062. 

Drenažni rov se s gornje strane zatvara vodonepropusnim materijalom, glinom, glinovitim materijalom u debljini prema 

projektu, u svemu prema potpoglavlju 2-12 OTU-a. 

 

OSIGURANJE ROVA I IZVEDBA GRAĐEVINE 

 

Da bi građevina bila kvalitetno izvedena, jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno izvede građevinski iskop i osiguranje rova. 

Iskop rova je predviđen da se većim djelom izvede strojno, a manji dio ručno. 

Da nebi došlo do urušavanja zemlje u rov s okomitim stjenkama, rov treba razuprijeti. 

Nakon polaganja cjevovoda na odgovarajuću podlogu i propisanih ispitivanja, cijevi se zatrpavaju u slojevima uz nabijanje. 

Izvođenje radova mora biti kontrolirano od strane nadzornog inženjera investitora i to stalno kako bi se osigurala propisana 

kvaliteta radova. 

 

POUZDANOST 

 

Pouzdanost ugrađene opreme valja kontrolirati sukladno uputama proizvođača. Kontrola pouzdanosti obavlja se tijekom redovitog 

održavanja jedanput godišnje. Naročitu pozornost valja posvetiti sljedećim radovima: 
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- kontrola momenta pritezanja vijčanih spojeva 

- kontrola spojnih mjesta kabela 

- kontrola iskrenja kontakata 

- kontrola i obnavljanje antikorozivne zaštite 

- uklanjanje prašine, masti i ulja 

- podmazivanje okretnih elemenata 

- ispitivanje pouzdanosti tehničkih zaštitnih mjera te izdavanje atesta 

 

MEHANIČKA OTPORNOST 

 

Tijekom redovitog održavanja jednom u dvije godine kontrolira se mehanička otpornost ugrađene opreme kako slijedi: 

- kontrola nosivih elemenata  

- kontrola okretnih elemenata 

- kontrola brtvenih elemenata 

- kontrola mehaničke zaštite 

- kontrola antikorozivne zaštite 

- kontrola toplinskog djelovanja struje na spojne elemente i izolatore  

 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

 

  Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala, načinom ugradnje, primjenom preporuka 

određenih od strane Ministarstva unutarnjih poslova, te primjenom mjera određenih u uvjetima uređenja prostora. 

Tijekom redovitog održavanja dva puta godišnje valja obaviti sljedeće: 

- kontrola kabelskih uvodnica 

- kontrola izvora svjetla u svjetiljkama za signalizaciju 

  

ZAŠTITA OD KOROZIJE 

 

Izvođač radova dužan je dostaviti investitoru certifikat o antikorozivnoj zaštiti metalnih konstrukcija i dijelova koji su izrađeni 

na osnovu ovoga projekta.  

Kontrola i osiguranje kvalitete antikorozivne zaštite provodi se tijekom redovitog održavanja jedanput godišnje. Obnavljanje 

antikorozivne zaštite izvodi se u sljedećim vremenskim razmacima: 

- nakon 5 godina za metalne konstrukcije zaštićene antikorozivnim premazima 

- nakon 10 godina za metalne konstrukcije zaštićene cinčanjem 

Ovisno o zagađenosti atmosfere ovi rokovi variraju, a točniji podaci mogu se dobiti mjerenjem debljine sloja antikorozivne 

zaštite. Popravak oštećenih dijelova antikorozivne zaštite provodi se po potrebi. Popravak provesti na površini koja je veća 

od zaštićenog dijela antikorozivne zaštite i na način koji osigurava istu kvalitetu zaštite. 

 

ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 

 

Projektno rješenje prometne signalizacije udovoljava sve zahtjeve kvalitete prometne signalizacije, koja jamči sigurnost 

prometa pa se s time sprečava ugrožavanje života i zdravlja ljudi. 
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Projektom predviđena oprema i tehničke mjere zaštite sprečavaju ugrožavanje zdravlja ljudi prilikom pravilnog rukovanja 

pogonski ispravnom opremom. Elementi tehničkih mjera zaštite prikazani su u projektu, te nije dopušteno mijenjati projektom 

predviđene karakteristike zaštitnih elemenata. Naročitu pozornost treba posvetiti slijedećem: 

- najstrože se zabranjuje ugradnja osigurača koji nisu tvornički izrađeni 

- vodovi za izjednačenje potencijala, združeno uzemljenje i mjerni spojevi uzemljivača moraju biti pogonski ispravni i pod 

stalnom kontrolom 

- najstrože se zabranjuje rad na opremi ili el. instalaciji pod naponom 

- nakon isključenja napona, primijeniti sljedeće tehničke zaštitne mjere 

a) zaključavanje razdvojenog položaja sklopke 

b) postavljanje opomenskih tablica 

c) provjera beznaponskog stanja 

d) kratko spajanje 

e) uzemljenje 

 

ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA 

 

Moguća pojava buke i vibracija neće imati znatnijeg utjecaja budući da su izvori buke i vibracija izvan prostora u kojem 

borave ljudi. Projektom predviđena izrađena je ispitana na dozvoljenu razinu buke i vibracija o čemu isporučilac opreme mora 

imati odgovarajuće certifikate. Tijekom korištenja opreme i električnih instalacija mogu se pojaviti sljedeći izvori buke: brujanje 

svitaka elektromagnetskih releja i svitaka, titranje kotve elektromagnetskih releja i sklopnika. Pritezanjem vijčanih spojeva 

i podešavanjem zračnog raspora te čišćenjem kontakata izvor buke biti će uklonjen. 

 

ZAŠTITA KORISNIKA OD POVREDA 

 

Projektom predviđena kvaliteta prometne signalizacije, ugrađena oprema, električne instalacije i odabrane nosive konstrukcije 

uz redovito održavanje u ispravnom stanju jamče smanjivanje mogućih nezgoda na najmanju moguću mjeru. Prilikom 

održavanja valja primijeniti pravila zaštite na radu i osposobljenu radnu snagu. 

PROVJERA USPJEŠNOSTI PREDVIĐENIH ZAHVATA 

Nakon izvođenja radova na sanaciji nestabilnog pokosa potrebno je provesti sistematska opažanja pomaka. Rezultati 

opažanja omogućit će verifikaciju projektnog rješenja. Opažanja se vrše klinometrima. 

Za potrebe opažanja i mjerenja kuta rotacije klinometrima potrebno je slijedeće: 

- nabava  i ugradnja drvenih podložaka za vertikalnu ugradnju klinometraskih postolja, 

- nabava i ugradnja klinometarskih postolja. 

Klinometar je osjetljiv instrument za kontrolu kuta nagiba u odnosu na početno (nulto) stanje mjerenja. Mjerenje se vrši 

digitalnim ručnim uređajem visoke preciznosti postavljanjem na metalna klinometarska postolja. Postolja se ugrađuju na 

prednjoj strani zida i pričvršćuju vijcima u beton preko drvene podložne ploče koja omogućuje postavljanje u vertikalan 

položaj. Ugrađuju se tri postolja na početku, sredini i kraju zida. Nakon izvedbe sanacije program opažanja treba provoditi 

tijekom 2 godine, u slijedećim vremenskim razmacima: 1 mjesec, 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, 12 mjeseci, 18 

mjeseci i 24 mjeseca nakon završetka sanacije (ukupno 8 mjerenja). Nakon svakog mjerenja rezultate je potrebno prikladno 

sistematizirati i obraditi. 
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ZAVRŠNE NAPOMENE 

 

Radovi su projektirani na osnovi prognoznih geotehničkih podataka ustanovljenih istražnim radovima. Ako se tijekom izvođenja 

ustanove odstupanja od prognoziranog stanja potrebno je projektna rješenja prilagođavati stvarnom stanju. Sve promjene 

projekta mogu se provoditi samo po odobrenju projektanta. 

Zbog potrebe prilagođavanja tehnologiji izvođenja izvođači radova mogu predlagati promjene i prilagodbe projektiranih radova, 

ali sve takve promjene trebaju prije primjene odobriti projektant i nadzorni inženjer. 

Tijekom radova potrebno je osigurati kontinuirani nadzor nad izvođenjem. 

 

PROJEKTANT: 

        Dunja Šprem Branović, mag. ing. aedif. 
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5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG

OTPADA I SANACIJE GRADILIŠTA 
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5.1.  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI (PTU) 

 

PTU 1. Izrada nosivo-habajućeg sloja od AC 16 surf 50/70 AG2 M2 za srednje prometno opterećenje, debljine 6 cm na 

kolniku 

 

Opis rada 

Nosivo-habajući sloj od AC 16 surf 50/70 izvodi se na nosivi sloj od kamenog materijala. Debljina ugrađenog nosivog 

sloja iznosi 6 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti 

kvalitete materijala“, za lako prometno opterećenje. 

 

UVJETI KVALITETE MATERIJALA 

Prilikom izvedbe ovog rada potrebno je pridržavati se dokumentacije koja se primjenjuje po slijedećem redoslijedu: 

1. TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE KOLNIKE (NN 48/21) 

2. TEHNIČKI PROPIS O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA  

(NN 35/18, 104/19) 

 

Obračun rada 

Rad se mjeri u metrima kvadratnim izvedenog sloja u skladu s projektnom dokumentacijom. Naplaćuje se ugovorenom 

jediničnom cijenom u kojoj je sadržan sav opisani rad, materijal i transport, kao i sve ostalo potrebno za izvedbu ovog rada. 

 

5.2.   NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA I SANACIJA GRADILIŠTA 

 

U pripremnim radovima i tijekom izvođenja radova dolazi do stvaranja građevinskog otpada, pogotovo kod rušenja postojećih 

konstrukcija i njenih dijelova te raznih elemenata koji smetaju, s otkopom tla. Dijelom se pojedini materijal može koristiti za 

ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara određenim zahtjevima za primjenu, u cilju smanjenja troškova i racionalnije 

gradnje, a u svemu prema projektu. 

 

Građevinski otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na određeno odlagalište otpada koje je organizirano za 

zbrinjavanje otpada. Višak otkopanog zdravog ili podatnog tla može se zbrinuti nezavisno ili zavisno od sustava zbrinjavanja 

građevinskog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, višak tla koristi se u terenskim depresijama za izravnanje i 

uređenje terena, kao i za pokosiranje humusom i izvedbu zatravljenih bankina, ali samo ako je materijal odgovarajući. Zavisno 

od sustava zbrinjavanja, višak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za kompostiranje, deponiranje i slično.  

 

Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane građevinskim otpadom kao posljedicom izvođenja 

radova, izvođač radova dužan je dovesti u uredno stanje. 
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Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta, 

kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjio bi se osjećaj devastacije okoliša, 

te udovoljio ekološkim aspektima. 

 

Izgradnjom predmetne građevine, zahvaćeni i devastirani okoliš potrebno je biološki sanirati. Radi toga potrebno je sve usjeke, 

zasjeke nasipe i ostale površine stabilizirati osim tehničkim mjerama i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 

 

 

Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 

 

- posječena stabla i panjeve, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih za to predviđenih 

deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja, te zatrpati sve udubine od izvađenih panjeva materijalom kakav 

je na okolnom terenu 

 

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one puteve koji trajno ostaju u funkciji sanirati 

i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to ovisno o razredu i namjeni prometnice 

 

- prethodno pripremljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri uklopili s prirodnim okolišem, 

a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

 

- sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i sl. treba ukloniti, a zemljište 

adekvatno sanirati, tj dovesti u prvobitno stanje 

 

- kompletnu zonu devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje što znači najmanje na razinu prvobitnog stanja 

 
Kako će se prilikom izvedbe građevine narušiti postojeće stanje okoliša, nužno je nakon izvedbe građevine sanirati gradilište 

pa je u tu svrhu potrebno poduzeti: 

 

- postojeće javne ceste, koje će biti korištene prilikom izvođenja radova, potrebno je dovesti u prvobitno stanje. 

 

- sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad, neutrošeni građevinski 

materijali sl., moraju biti uklonjeni a zemljište na području gradilišta dovedeno u prvobitno stanje. 

 

- izvoditelju radova dana je određena širina za izvedbu građevine, te ukoliko ima namjeru koristiti veću širinu mora pribaviti 

suglasnost od vlasnika zemljišta. Eventualne štete izvan građenja moraju se također sanirati u dogovoru sa vlasnikom 

zemljišta. 
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- drvenu ili tipsku oplatu koja služi za razupiranje rova ili građevinske jame potrebno je izvaditi prije zatrpavanja rova. 

 

- lijevano željezni poklopci na oknima moraju biti zatvoreni te moraju tijesno nalijegati na okvire od poklopaca. 

 

- poklopci na oknima moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete ceste ili okolnog terena osim u 

slučaju kad je to projektnom dokumentacijo drugačije određeno. 

 

- ograde, živice i ostalo raslinje ne smije se sjeći, micati ili uništavati bez odobrenja vlasnika. 

 

- svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvođenja služio za osiguranje prometa vozila ili pješaka moraju se 

ukloniti nakon završetka radova na gradilištu. 

 

- višak iskopanog materijala sa gradilišta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to odredi nadzorni inženjer 

investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova. 

 

- na mjestima gdje je došlo do oštećenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na način da se cesta dovede u 

stanje u kakvom se nalazila prije izvođenja radova. 

 

- zelene površine koje su prekopane u tijeku izvođenja građevine potrebno je isplanirati i zatravniti. 

 

 
 

PROJEKTANT: 

        Dunja Šprem Branović, mag. ing. aedif. 
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6. PRORAČUNI STABILNOSTI POTPORNE KONSTRUKCIJE 
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6.1. UVOD 

 

Zatečena nestabilnost terena smještena je sa južne strane nerazvrstane ceste u naselju Kamenjak, Mala ulica.           

Na lokaciji klizišta izvedeni su geotehnički istražni radovi radi utvrđivanja geotehničkih i fizikalno-mehaničkih 

karakteristika temeljnog tla te je izrađen geotehnički elaborat br. 01/2024-G od strane GeoMTech d.o.o. Varaždin. 

Rezultati geotehničkih ispitivnja tla rezultirali su predloženim mjerama sanacije klizišta.  

 

Potrebno je izraditi armirano betonsku potpornu gredu sa drenažom i sustavom odvodnje koja će drenirati padinu i 

stabilizirati klizište. Potpornu gredu potrebno je ukopati u sloj pjeskovitog/laporovitog materijala radi osiguranja njegove 

stabilnosti protiv podnožičnog klizanja. Zbog dubljeg zalijeganja sloja petrificiranog pijeska (pješčenjaka) na poziciji 

potporne grede, potrebno je izvršiti dodatnu stabilizaciju sa armiranobetonskim pilotima 

 

Armiranobetonska potporna greda izvodi se na potezu duljine 25 m od profila klizišta 2 u st. 0+15.92 m do profila klizišta 

6 u st. 0+40.80 m mjereno po osi projektiranog rješenja sanacije klizišta. Izvodi se armirano betonska greda koja je 

dodatno stabilizirana sa armiranobetonskim pilotima. Ispod temelja grede na razmaku od 1.50 m predviđeno je 17 kom. 

armirano betonskih pilota Ø400 mm dubine 6.0 m koji će biti povezani sa tijelom armiranobetonske grede. Greda će biti 

monolitna armiranobetonska od betona C30/37 ukupne duljine 30 m, širine 1.0 m i visine 1.75 m. 

Analize stabilnosti projektirane potporne konstrukcija provedene su licenciranim programskim paketom            

GEO5 - Stabilnost kosina, konzolni zid, pilot i pilot u klizištu verzija 5.2020.6.0 (broj licence 8616/1) uz usvajanje Bishopove 

metode i projektnog pristupa 3 prema EC7. Analize se u ovim metodama provode u okviru granične ravnoteže, a 

pretpostavlja se kruto klizno tijelo omeđeno kliznom plohom i površinom terena. Faktor sigurnosti definiran je kao odnos 

ukupne raspoložive posmične čvrstoće tla na kliznoj plohi i mobilizirane posmične čvrstoće potrebne za održavanje 

ravnoteže. Program za analizu stabilnosti kosina omogućava izračunavanje faktora sigurnosti za pojedinačne opće i 

kružne klizne plohe te automatskog traženja kritične kružne klizne plohe (s najmanjim faktorom sigurnosti), uz zadavanje 

rubnih uvjeta. Analize stabilnosti kosina za navedeno klizište provedene se na ravninskom modelu, odnosno na 

reprezentativnom poprečnom presjeku klizišta.  

 
U nastavku prikazana je slijedeća analiza stabilnosti: 

- Analiza stabilnosti zatečenog stanja klizišta: nestabilno stanje klizišta i napredovanje klizanja tla (slika 7., 

poglavlje 6.3)  

- Analiza stabilnosti sanairanog stanja klizišta sa izradom AB naglavne grede na poprečnom presjeku 4 u st. 

0+28.36 m (slika 8., poglavlje 6.4.) – stabilno sanirano stanje 
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6.2. GEOTEHNIČKI MODELI TLA ZA ANALIZE STABILNOSTI 

Na lokaciji sanacije klizišta izvedeni su geotehnički istražni radovi radi utvrđivanja geotehničkih i fizikalno-mehaničkih 

karakteristika temeljnog tla, a u cilju projektiranja i sanacije klizišta. Za navedenu nestabilnost tla na predmetnom klizištu 

izrađen je geotehnički elaborat br. 01/2024-G  od strane GeoMTech d.o.o. Varaždin. Rezultati provedenih geotehničkih 

ispitivanja su slijedeći: 

Prvi geotehnički sloj tvori sloj nasipa koji se sastoji od mješavine gline smeđe boje, šljunka (cestovna podloga) i građevinskog 

otpada. Sloj nasipa je vlažan, slabo konsolidiran te podložan eroziji i klizanju.  Sloj nasipa utvrđen je do 1.90 m dubine na 

istražnoj bušotini B-1 i do 0.50 m na istražnoj bušotini B-2.  

 
Geotehnički parametri utvrđenog sloja: 

- kut unutrašnjeg trenja ϕ = 300  
- kohezija c = 0-2 kN/m2 
- zapreminska težina tla γ = 19.0 kN/m3 

 
Drugi geotehnički sloj tvori pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). Glinovita komponenta je niske plastičnosti (CL), 

smeđe boje, srednje gnječive konzistencije, slabo konsolidirana. U sloju je prisutan pijesak, smeđe-sive boje te zrnca 

šljunka sa promjerom zrna do 4 mm.  Prema Jedinstvenom sustavu klasifikacije tla (USCS) sloj je svrstan u grupu ''CL/SC''. 

Sloj glinovito-pjeskovitog materijala utvrđen je u intervalu od 1.90 do 2.30 m dubine na bušotini B-1 i u intervalu od 0.50 

m do 2.40 m dubine na bušotini B-2.  

 
Geotehnički parametri utvrđenog sloja: 

- kut unutrašnjeg trenja ϕ = 26 - 280   
- kohezija c = 2 - 4 kN/m2 
- zapreminska težina tla γ = 18.50 kN/m3 
- nedrenirana posmična čvrstoća tla (krilna sonda) cu= 60 - 80 kN/m2 
- nedrenirana jednoosna tlačna čvrstoća tla (penetrometar) qu= 105 - 130 kN/m2 
- modul stišljivosti tla MS = 3-5 MN/m2 

 
Treći geotehnički sloj tvori petrificirani pijesak (pješčenjak) smeđe-sive boje sa tankim slojevima pjeskovitog lapora sive 

boje. Sloj je visoke tlačne čvrstoće i krutosti. Slojevi pjeskovitog materijala utvrđeni su na dubini većoj od 2.30 m na 

bušotini B-1 i dubini većoj od 2.40 m na bušotini B-2. Na poziciji dinamičkih lakih udarnih sondi sloj čvrstog tla je utvrđen 

je na 2.80 m dubine (DPL-1) i na 4.10 m dubine (DPL-2).   

 
Geotehnički parametri utvrđenog sloja: 

- kut unutrašnjeg trenja ϕ = 27.370  
- kohezija c = 125 kN/m2 
- zapreminska težina tla γ = 19 kN/m3 

- nedrenirana posmična čvrstoća tla (krilna sonda) cu ≥ 200 kN/m2 

- nedrenirana jednoosna tlačna čvrstoća tla (penetrometar) qu≥500 kN/m2 

- modul stišljivosti tla MS ≥ 20 MN/m2 
 
Prilikom izvođenja geotehničkih terenskih istražnih radova nije registrirana pojava i razina podzemne vode u izvedenim 

istražnim bušotinama.  
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Na temelju izvedenih geotehničkih istražnih radova u zoni klizišta na izrađen je geotehnički model tla na proračunskom 

profilu klizišta br. 4 u stacionaži 0+28.36 m koji je odabran kao reprezentativni presjek tla za analize stabilnosti potporne 

konstrukcije i stabilnosti terena zbog najnepovoljnije geometrije terena. Na slici 4. dati je prikaz geotehničkog modela tla 

na referentnom proračunskom presjeku terena. 

 

Slika 6. Geotehnički model tla za sanaciju klizišta u proračunskom presjeku 4 u stacionaži 0+28.36 m 
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6.3. ANALIZA STABILNOSTI ZATEČENOG STANJA KLIZIŠTA 

 

Prema pretpostavljenim geomehaničkim parametrima, zaključeno je da se radi o pokosu čija je stabilnost upitna ukoliko 

se ne provede sanacija pokosa te spriječi prodiranje oborinskih voda u zonu klizišta i erozija pokosa. Analizama 

stabilnosti u nastavku ćemo dokazati da se zatečeni pokos nalazi na graničnom stanju ravnoteže te da dodatna 

oborinska voda u zoni pokosa izaziva njegovu nestabilnost, a što dovodi do daljnjeg aktiviranja klizanja i erozije tla u 

niže dijelove padine. U kišnom periodu godine za očekivati je da će se uslijed dugotrajnog djelovanja vode pojaviti pad 

kohezije i kuta trenja slojeva nasipa i glinovito-pjeskovitog materijala koji su prisutni u kliznom sloju klizišta te u tom 

slučaju nastupa klizanje sa faktorom sigurnosti Fs<1 (slika 7).  

 

Proračunska klizna ploha koja određuje najmanji faktor sigurnosti protiv klizanja kod zatečenog pokosa nalazi se na 

dubini od oko 2.0 m, što znači da se radi o površinskom klizanju koje zahvaća manju masu slojeva nasipa i kliznog 

glinovitog tla iznad slojeva petrificiranog pijeska (pješčenjaka). Analizom stabilnosti metodom Bishopa i projektnom 

pristupu 3 prema EC7 za navedenu kosinu dobiven je minimalni faktor sigurnosti Fs=0.92 a što upučuje na nestabilnu 

kosinu i mogućnost daljnjeg napredovanja erozije i klizanja tla.  

 

6.4. ANALIZA STABILNOSTI SANAIRANOG STANJA SA IZRADOM POTPORNE KONSTRUKCIJE 

 

Prema utvrđenim geotehničkim parametrima zaključeno je da se radi o klizištu čija je stabilnost upitna ukoliko se ne 

provede sanacija pokosa klizišta te spriječi prodiranje oborinskih voda u zonu klizišta. Pokos bi se mogao dovesti u 

stanje ravnoteže izvedbom blažeg nagiba, ali to nije primjenjivo zbog strme konfiguracije terena i prostornih ograničenja.  

 

U nastavku prikazana je analiza stabilnosti za sanirano stanje klizista sa izvedenom potpornom konstrukcijom od 

armiranobetonske naglavne grede koja će biti stabilizirana sa AB pilotima promjera 400 mm. Potporna konstrukcija ukopati 

će se sa AB pilotima u sloj čvrstog petrificiranog pijeska dobrih geotehničkih karakteristika radi osiguranja stabilnosti. 

Analiza stabilnosti izvedena je za dinamičke uvjete (potresno opterećenje) na reprezentativnom poprečnom presjeku 4 

sanacije u stacionaži 0+28.36 m sanacije klizišta. Iz provedenih analiza vidljivo je da izvedena potporna konstrukcija 

pozitivno djeluje na stabilnost pokosa te stabilizira klizište (slika 8). 

 

Stabilnosti kosina provedene su za projektni pristup 3 prema EC7 uz usvajanje Bishopove metode stabilnosti tla te za 

dinamičke uvjete (potresno opterećenje). Projektirana potporna konstrukcija djeluju na način da se dobivaju faktori 

sigurnosti na klizanje Fs>1 (Fs=1.34) i to u dinamičkim uvjetima kada na potpornu konstrukciju osim svih statičkih djelovanja 

djeluju i potresne sile sa horizontalnom i vertikalnom komponentom ubrzanja. U nastavku dati je detaljan ispis proračuna 

stabilnosti kosina za sanirano stanje sa izradom AB naglavne grede na poprečnom presjeku 4 u st. 0+28.36 m (slika 8.). 
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ZATEČENO STANJE KLIZIŠTA: 

 

 

Kontrola stabilnosti kosine (Bishop) 
Zbroj aktivnih sila : Fa = 153.73 kN/m 
Zbroj pasivnih sila : Fp = 142.76 kN/m 

Moment pomicanja : Ma = 3143.85 kNm/m 
Moment otpornosti : Mp = 2919.48 kNm/m  
Korištenje : 107.7 %  
Fs=0.92 
Stabilnost kosine: Nestabilno 
Slika 7. Analiza stabilnosti zatečenog stanja klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Kamenjak, Mala ulica:                     
nestabilno stanje klizišta i napredovanje klizanja tla 
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SANIRANO STANJE KLIZIŠTA SA IZRADOM POTPORNE KONSTRUKCIJE: 

 

 
Kontrola stabilnosti kosine (Bishop) 
Zbroj aktivnih sila : Fa = 269.98 kN/m 
Zbroj pasivnih sila : Fp = 363.11 kN/m 

Moment pomicanja : Ma = 5572.35 kNm/m 
Moment otpornosti : Mp = 7494.59 kNm/m  
Korištenje : 74.4 %  
Fs=1.34 
Stabilnost kosine: Stabilno 
Slika 8. Analiza stabilnosti saniranog klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Kamenjak, Mala ulica:                      
stabilno sanirano stanje sa AB gredom u poprečnom presjeku 4 u stacionaži 0+28.36 m 
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6.5. DETALJAN PRORAČUN STABILNOSTI KOSINA ZA SANACIJU SA AB NAGLAVNOM GREDOM STABILIZIRANOM                                
AB PILOTIMA 400 mm  

 
Analiza stabilnosti kosine 

Ulazni podaci  
Postavke 
Standard - EN 1997 - PP3 

Analiza stabilnosti  
Analiza za potres : Standard 
Metodologije verifikacije : u skladu sa EN 1997 
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla  
 

Parcijalni faktori djelovanja (A) 
Stalna proračunska situacija 

  Stanje STR Stanje GEO 
  Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan 
Trajno djelovanje :  γG = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 
Promijenljivo djelovanje :  γQ = 1.50 [–] 0.00 [–] 1.30 [–] 0.00 [–] 
Teren vode :  γw =     1.00 [–]   

 
 

Parcijalni faktor za parametre tla (M) 
Stalna proračunska situacija 

Parcijalni faktor na unutarnje trenje :  γφ = 1.25 [–] 
Parcijalni faktor na učinkoviti koheziji :  γc = 1.25 [–] 
Parcijalni faktor na nedrenirani čvrstoći smicanja :  γcu = 1.40 [–] 

 
Granična površina  

Br. Lokacija granične površine Koordinate točk granične površine [m] 
x z x z x z 

1 

 

0.00 204.51 0.22 204.25 0.74 203.61 
 1.74 202.22 2.24 202.20 3.74 202.17 
 5.24 202.13 5.73 202.05 5.74 202.18 
 5.76 202.19 5.91 202.19 6.04 202.19 
 6.44 202.19 6.44 201.19 6.44 200.96 
 7.24 200.94 7.51 200.75 8.81 199.84 
 9.10 199.59 9.71 199.34 10.76 198.79 
 12.08 198.15 13.32 197.09 13.37 197.05 
  13.54 196.94 13.74 196.81 15.80 195.54 
  19.43 193.67     
2 

 

0.00 204.08 1.22 202.45 1.50 202.17 
 1.73 202.17 1.74 202.22   
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Br. Lokacija granične površine Koordinate točk granične površine [m] 
x z x z x z 

3 

 

1.73 202.17 2.18 202.14 2.18 201.64 
 2.85 201.63 4.24 201.59 4.81 200.47 
 4.94 200.22 5.32 200.22 5.44 200.22 
 5.44 200.44 5.44 201.19 6.04 201.19 
 6.04 202.19     
       
4 

 

1.50 202.17 2.49 201.16 3.86 200.47 
 5.24 199.88 6.31 199.30 7.98 198.07 
 9.27 197.27 10.62 196.06 13.30 194.45 
 15.33 192.94 17.07 191.35 18.19 190.21 
 19.42 189.85 19.43 189.85   
       
5 

 

2.85 201.63 3.26 201.33 4.59 200.58 
 4.81 200.47     

       

6 

 

5.44 200.44 6.44 200.44 6.44 200.96 

       

7 

 

6.44 200.44 6.44 200.34 6.94 200.34 
 7.24 200.94     

       

8 

 

5.32 200.22 5.36 200.20 5.86 199.95 
 6.31 199.70 7.16 199.61 8.02 199.52 
 9.10 199.59     

       

9 

 

7.16 199.61 9.20 197.91 9.84 197.37 
 10.62 196.86 13.29 195.51 15.85 194.29 
 18.19 193.41 19.42 193.11 19.43 193.11 
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Parametri tla - efektivno stanje napona  

Br. Ime Uzorak ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m3] 

1 Nasip koji se sastoji od mješavine gline smeđe boje, šljunka (cestovna 
podloga) i građevinskog otpada.  

 

30.00 2.00 19.00 

2 
Pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). Glinovita komponenta je niske 
plastičnosti (CL), smeđe boje, srednje gnječive konzistencije, slabo 
konsolidirana. 

 

27.00 4.00 18.50 

3 Petrificirani pijesak (pješčenjak) smeđe-sive boje sa tankim slojevima 
pjeskovitog lapora sive boje 

 

27.37 125.00 19.00 

4 Nasip od zbijenog šljunka (cestovna podloga i drenaža) 

 

35.00 0.00 19.00 

5 Klizni glinovito-pjeskoviti materijal, vlažan, podložan eroziji  

 

23.00 4.00 18.00 

 
Parametri tla - uzgon  

Br. Ime Uzorak 
γsat γs n 

[kN/m3] [kN/m3] [–
] 

1 Nasip koji se sastoji od mješavine gline smeđe boje, šljunka (cestovna podloga) i 
građevinskog otpada.  

 

19.00   

2 Pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). Glinovita komponenta je niske 
plastičnosti (CL), smeđe boje, srednje gnječive konzistencije, slabo konsolidirana. 

 

18.50   

3 Petrificirani pijesak (pješčenjak) smeđe-sive boje sa tankim slojevima pjeskovitog 
lapora sive boje 

 

19.00   

4 Nasip od zbijenog šljunka (cestovna podloga i drenaža) 

 

19.00   

5 Klizni glinovito-pjeskoviti materijal, vlažan, podložan eroziji  

 

18.00   

 
Parametri tla  
Nasip koji se sastoji od mješavine gline smeđe boje, šljunka (cestovna podloga) i građevinskog otpada. 
Jedinica težine : γ = 19.00 kN/m3  
Stanje-napona : efektivan  
Kut unutarnjeg trenja : ϕef = 30.00 °  
Kohezija : cef = 2.00 kPa  
Saturirana jedinica težine : γsat = 19.00 kN/m3  
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Pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). Glinovita komponenta je niske plastičnosti (CL), smeđe 
boje, srednje gnječive konzistencije, slabo konsolidirana. 
Jedinica težine : γ = 18.50 kN/m3  
Stanje-napona : efektivan  
Kut unutarnjeg trenja : ϕef = 27.00 °  
Kohezija : cef = 4.00 kPa  
Saturirana jedinica težine : γsat = 18.50 kN/m3  
 
Petrificirani pijesak (pješčenjak) smeđe-sive boje sa tankim slojevima pjeskovitog lapora sive boje 
Jedinica težine : γ = 19.00 kN/m3  
Stanje-napona : efektivan  
Kut unutarnjeg trenja : ϕef = 27.37 °  
Kohezija : cef = 125.00 kPa  
Saturirana jedinica težine : γsat = 19.00 kN/m3  
 
Nasip od zbijenog šljunka (cestovna podloga i drenaža) 
Jedinica težine : γ = 19.00 kN/m3  
Stanje-napona : efektivan  
Kut unutarnjeg trenja : ϕef = 35.00 °  
Kohezija : cef = 0.00 kPa  
Saturirana jedinica težine : γsat = 19.00 kN/m3  
 
Klizni glinovito-pjeskoviti materijal, vlažan, podložan eroziji 
Jedinica težine : γ = 18.00 kN/m3  
Stanje-napona : efektivan  
Kut unutarnjeg trenja : ϕef = 23.00 °  
Kohezija : cef = 4.00 kPa  
Saturirana jedinica težine : γsat = 18.00 kN/m3  
 
Čvrsta tijela  

Br. Ime Uzorak γ 
[kN/m3] 

1 Armiranobetonska greda 

 

25.00 

 
Dodjeljivanje i površine  

Br. Pozicija površja 
Koordinate točk na 

površini [m] Dodijeljeno 
x z x z tlo 

1 

 

1.22 202.45 1.50 202.17 Pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). 
Glinovita komponenta je niske plastičnosti 
(CL), smeđe boje, srednje gnječive 
konzistencije, slabo konsolidirana. 

 1.73 202.17 1.74 202.22 

 0.74 203.61 0.22 204.25 

 
 0.00 204.51 0.00 204.08 

     

GRAĐEVINA SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI, MALA ULICA U NASELJU KAMENJAK, ANDRAŠEVEC TD 02/24 
INVESTITOR GRAD OROSLAVJE, Oro trg 1, 49243 Oroslavje DATUM 01/2024 
PROJEKTANT DUNJA ŠPREM BRANOVIĆ, mag.ing.aedif. STRANICA  112



Br. Pozicija površja 
Koordinate točk na 

površini [m] Dodijeljeno 
x z x z tlo 

2 

 

3.26 201.33 4.59 200.58 Nasip koji se sastoji od mješavine gline smeđe 
boje, šljunka (cestovna podloga) i 
građevinskog otpada.   4.81 200.47 4.24 201.59 

 2.85 201.63   

 
     

3 

 

6.44 200.44 6.44 200.96 
Armiranobetonska greda 

 6.44 201.19 6.44 202.19 
 6.04 202.19 6.04 201.19 

 
 5.44 201.19 5.44 200.44 

     

4 

 

6.44 200.34 6.94 200.34 Nasip od zbijenog šljunka (cestovna podloga i 
drenaža)  7.24 200.94 6.44 200.96 

 6.44 200.44   

 

     

5 

 

2.18 202.14 2.18 201.64 Nasip od zbijenog šljunka (cestovna podloga i 
drenaža)  2.85 201.63 4.24 201.59 

 4.81 200.47 4.94 200.22 

 
 5.32 200.22 5.44 200.22 
 5.44 200.44 5.44 201.19 
 6.04 201.19 6.04 202.19 
 5.91 202.19 5.76 202.19 
 5.74 202.18 5.73 202.05  
 5.24 202.13 3.74 202.17  
 2.24 202.20 1.74 202.22  
 1.73 202.17    
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Br. Pozicija površja 
Koordinate točk na 

površini [m] Dodijeljeno 
x z x z tlo 

6 

 

5.36 200.20 5.86 199.95 Nasip koji se sastoji od mješavine gline smeđe 
boje, šljunka (cestovna podloga) i 
građevinskog otpada.   6.31 199.70 7.16 199.61 

 8.02 199.52 9.10 199.59 

 
 8.81 199.84 7.51 200.75 
 7.24 200.94 6.94 200.34 
 6.44 200.34 6.44 200.44 
 5.44 200.44 5.44 200.22 
 5.32 200.22    
      

7 

 

9.20 197.91 9.84 197.37 Klizni glinovito-pjeskoviti materijal, vlažan, 
podložan eroziji   10.62 196.86 13.29 195.51 

 15.85 194.29 18.19 193.41 

 
 19.42 193.11 19.43 193.11 
 19.43 193.67 15.80 195.54 
 13.74 196.81 13.54 196.94 
 13.37 197.05 13.32 197.09 
 12.08 198.15 10.76 198.79  
 9.71 199.34 9.10 199.59  
 8.02 199.52 7.16 199.61  
      

8 

 

19.42 193.11 18.19 193.41 Pjeskovita glina do glinoviti pijesak (CL/SC). 
Glinovita komponenta je niske plastičnosti 
(CL), smeđe boje, srednje gnječive 
konzistencije, slabo konsolidirana. 

 15.85 194.29 13.29 195.51 

 10.62 196.86 9.84 197.37 

 
 9.20 197.91 7.16 199.61 
 6.31 199.70 5.86 199.95 
 5.36 200.20 5.32 200.22 
 4.94 200.22 4.81 200.47 
 4.59 200.58 3.26 201.33  
 2.85 201.63 2.18 201.64  
 2.18 202.14 1.73 202.17  
 1.50 202.17 2.49 201.16  
 3.86 200.47 5.24 199.88  
  6.31 199.30 7.98 198.07  
  9.27 197.27 10.62 196.06  
  13.30 194.45 15.33 192.94  
  17.07 191.35 18.19 190.21  
  19.42 189.85 19.43 189.85  
  19.43 193.11    
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Br. Pozicija površja 
Koordinate točk na 

površini [m] Dodijeljeno 
x z x z tlo 

9 

 

19.42 189.85 18.19 190.21 Petrificirani pijesak (pješčenjak) smeđe-sive 
boje sa tankim slojevima pjeskovitog lapora 
sive boje  17.07 191.35 15.33 192.94 

 13.30 194.45 10.62 196.06 

 
 9.27 197.27 7.98 198.07 
 6.31 199.30 5.24 199.88 
 3.86 200.47 2.49 201.16 
 1.50 202.17 1.22 202.45 
 0.00 204.08 0.00 186.85  
 19.43 186.85 19.43 189.85  
      

 
Piloti u klizištima  

Br. 
Točka Dužina Razmak 

pilota 
Poprečni 
presjek Nosivost pilota 

x 
[m] z [m] l [m] b [m] [m] Distribucija uz 

pilot 
Max. nosivost Vu 

[kN] 
Gradijent K 

[–] 
Smjer pasivne 

sile 
1 5.90 200.50 5.40 1.50 d = 0.40 konstantan 300.00  okomito na pilot 

 
Predopterećenje  

Br. Tip Tip djelovanja Lokacija Ishodište Dužina Širina Kosina Magnituda 
z [m] x [m] l [m] b [m] α [°] q, q1, f, F q2 mjera 

1 traka promjenljiv na terenu x = 2.20 l = 3.00  0.00 10.00  kN/m2 
 
Preopterećenja  

Br. Ime 

1 Prometno opterećenje 
 
Potres   
Horizontalni seizmični koeficijent : Kh = 0.1480  
Vertikalni seizmični koeficijent : Kv = 0.0740   
Postavke faze konstrukcije   
Proračunska situacija : stalna  

Rezultati (Faza konstrukcije 1) 

Analiza 1 
Kružna klizna površina  

Parametri klizne površine 

Centar : 
x = 20.46 [m] 

Kuti : 
α1 = -52.91 [°] 

z = 214.61 [m] α2 = -4.89 [°] 
Polumjer : R = 20.64 [m]  

Klizna površina po optimizaciji. 
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Kontrola stabilnosti kosine (Bishop) 
Zbroj aktivnih sila : Fa = 269.98 kN/m 
Zbroj pasivnih sila : Fp = 363.11 kN/m 
 
Moment pomicanja : Ma = 5572.35 kNm/m 
Moment otpornosti : Mp = 7494.59 kNm/m 
 
Korištenje : 74.4 %  
Faktor sigurnosti: Fs=1.34 
Stabilnost kosine: Stabilno 
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7. ELEMENTI ISKOLČENJA 
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7.1. ELEMENTI ISKOLČENJA OSI NEZAZVRSTANE CESTE (MALA ULICA) 
 

************************************************************************************************************* 

*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 

*!   A                     DUÄINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 

*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 

*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 

*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

1   PRIJELAZNICA 1                0.000           BESK    456835.154441   5094276.275460      93d57'35"  1 

         14.142                5.000000     -40.000000    456840.147749   5094276.034219       3d34'52"  2 

                                  5.000                   456838.480498   5094276.045237      90d22'43"  3 

                                                          456840.412061   5094316.033346          3.334  4 

                                                                                                  1.667  5 

* 

2   KRUZNI_LUK 1                  5.000     -40.000000    456840.147749   5094276.034219      90d22'43"  1 

                               5.921450     -40.000000    456846.050357   5094276.432720       8d28'55"  2 

                                 10.921                   456843.113828   5094276.014620      81d53'48"  3 

                                                          456840.412061   5094316.033346          2.966  4 

                                                          456843.106430   5094276.124195          2.966  5 

* 

3   PRIJELAZNICA 2               10.921     -40.000000    456846.050357   5094276.432720      81d53'48"  1 

         14.142                5.000000           BESK    456850.965927   5094277.342934       3d34'52"  2 

                                 15.921                   456847.700997   5094276.667736      78d18'57"  3 

                                                          456840.412061   5094316.033346          1.667  4 

                                                                                                  3.334  5 

* 

4   PRAVAC 1                     15.921           BESK    456850.965927   5094277.342934      78d18'57"  1 

                              24.877529           BESK    456875.327958   5094282.381078                 2 

                                 40.799                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

5   PRIJELAZNICA 3               40.799           BESK    456875.327958   5094282.381078      78d18'57"  1 

          5.477                6.000000      +5.000000    456881.232445   5094282.407904      34d22'39"  2 

                                 46.799                   456879.321579   5094283.206971     112d41'36"  3 

                                                          456879.303459   5094277.794986          4.078  4 

                                                                                                  2.071  5 

* 

6   KRUZNI_LUK 2                 46.799      +5.000000    456881.232445   5094282.407904     112d41'36"  1 

                               7.802013      +5.000000    456883.936178   5094275.914049      89d24'16"  2 

                                 54.601                   456885.797665   5094280.498865      202d5'52"  3 

                                                          456879.303459   5094277.794986          4.948  4 

                                                          456883.919359   5094279.716827          4.948  5 

* 

7   PRIJELAZNICA 4               54.601      +5.000000    456883.936178   5094275.914049      202d5'52"  1 

          5.477                6.000000           BESK    456879.757298   5094271.742640      34d22'39"  2 

                                 60.601                   456883.157014   5094273.994981     236d28'31"  3 

                                                          456879.303459   5094277.794986          2.071  4 

                                                                                                  4.078  5 

* 

8   PRAVAC 2                     60.601           BESK    456879.757298   5094271.742640     236d28'31"  1 

                               6.019690           BESK    456874.739004   5094268.417976                 2 

                                 66.621                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

9   PRIJELAZNICA 5               66.621           BESK    456874.739004   5094268.417976     236d28'31"  1 

         22.583                6.000000     -85.000000    456869.776729   5094265.045760        2d1'20"  2 

                                 72.621                   456871.404199   5094266.208639     234d27'11"  3 

                                                          456919.193255   5094195.886473          4.000  4 

                                                                                                  2.000  5 

* 

10  KRUZNI_LUK 3                 72.621     -85.000000    456869.776729   5094265.045760     234d27'11"  1 

                               6.040522     -85.000000    456864.990792   5094261.362370        4d4'18"  2 

                                 78.661                   456867.318293   5094263.289129     230d22'53"  3 

                                                          456919.193255   5094195.886473          3.022  4 

                                                          456867.351037   5094263.246583          3.022  5 

* 

11  PRIJELAZNICA 6               78.661     -85.000000    456864.990792   5094261.362370     230d22'53"  1 

         22.583                6.000000           BESK    456860.460512   5094257.428851        2d1'20"  2 

                                 84.661                   456863.450000   5094260.086866     228d21'33"  3 

                                                          456919.193255   5094195.886473          2.000  4 

                                                                                                  4.000  5 

 

*! Ukupna du×ina osi: 84.661 

*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 2387.547 
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7.2. KOORDINATE I VISINE ISKOLČENJA ELEMENATA ODVODNJE 
 

KOORDINATE I VISINE ISKOLČENJA 
ELEMENATA ODVODNJE 

OZNAKA 
ELEMENTA 

X Y 
VISINA REŠETKE/ 

POKLOPCA 

        

Sr1 456876,172 5094280,768 200,507 

Sr2 456878,791 5094273,202 197,151 

 
7.3. KOORDINATE I VISINE ISKOLČENJA VRHA PILOTA 

 

KOORDINATE I VISINE ISKOLČENJA 
VRHA PILOTA POTPORNE KONSTRUKCIJE 

OZNAKA 
PILOTA 

X Y VISINA 

        

P1  456851,902 5094274,984 202,590 

P2  456853,371 5094275,287 202,410 

P3  456854,840 5094275,591 202,230 

P4  456856,309 5094275,895 202,050 

P5  456857,778 5094276,199 201,870 

P6  456859,246 5094276,502 201,690 

P7  456860,715 5094276,806 201,510 

P8  456862,184 5094277,110 201,330 

P9  456863,653 5094277,414 201,150 

P10 456865,122 5094277,718 200,970 

P11 456866,591 5094278,021 200,790 

P12 456868,060 5094278,325 200,610 

P13 456869,529 5094278,629 200,430 

P14 456870,998 5094278,933 200,250 

P15 456872,467 5094279,236 200,070 

P16 456873,936 5094279,540 199,890 

P17 456875,405 5094279,844 199,710 

 
7.4. KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE TE KOORDINATE                              

I VISINE RUBOVA KOLNIKA PO POPREČNIM PRESJECIMA NERAZVRSTANE CESTE (MALA ULICA) 
 

KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE TE 
KOORDINATE I VISINE RUBOVA KOLNIKA PO POPREČNIM PRESJECIMA 

NERAZVRSTANE CESTE (MALA ULICA) 

OZN. TOČKE STACIONAŽA X Y VISINA 

1_1 

0+010,92 

456845,835 5094277,941 204,182 

1_2 456846,050 5094276,433 204,108 

1_3 456846,261 5094274,948 204,036 

2_1 

0+015,92 

456850,662 5094278,812 203,704 

2_2 456850,966 5094277,343 203,667 

2_3 456851,269 5094275,874 203,629 
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3_1 

0+022,14 

456856,753 5094280,071 202,958 

3_2 456857,057 5094278,603 202,920 

3_3 456857,360 5094277,134 202,883 

4_1 

0+028,36 

456862,843 5094281,331 202,211 

4_2 456863,147 5094279,862 202,174 

4_3 456863,451 5094278,393 202,136 

5_1 

0+034,58 

456868,934 5094282,591 201,465 

5_2 456869,238 5094281,122 201,428 

5_3 456869,542 5094279,653 201,390 

6_1 

0+040,80 

456874,956 5094284,198 200,728 

6_2 456875,328 5094282,381 200,681 

6_3 456875,629 5094280,912 200,644 

7_1 

0+046,80 

456882,199 5094284,714 200,052 

7_2 456881,234 5094282,407 199,952 

7_3 456880,655 5094281,024 199,892 

8_1 

0+054,60 

456886,194 5094274,840 198,703 

8_2 456883,936 5094275,913 198,603 

8_3 456882,581 5094276,557 198,543 

9_1 

0+060,60 

456880,777 5094270,199 197,142 

9_2 456879,755 5094271,741 197,188 

9_3 456878,927 5094272,992 197,225 
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III. NACRTI
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